TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA >
COMITE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS UDICATURA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO NSEJI]

LICITACION PUBLICA NACIONAL FEDERAL 56063001-002-09
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE MEDIA'Y BAJA TENSION DEL EDIFICIO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

LICITACION PUBLICA NACIONAL
N° 56063001-002-09

PRESENTACION

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, en cumplimiento a las
disposiciones legales que rigen la materia, convoca a personas fisicas y morales, a
participar en la presente licitacion publica nacional, de caracter federal, para la
adjudicacion de un contrato a base de precios unitarios y tiempo determinado para la
Rehabilitacion del sistema eléctrico de media y baja tension del edificio del Tribunal
Superior de Justicia del estado de Tabasco, bajo las siguientes:

B ASES

Agosto-Septiembre de 2009.
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1. GLOSARIO DE TERMINOS.

Para efectos de estas bases, se entendera por:

TRIBUNAL: El Tribunal Superior de Justicia del estado de Tabasco

CONTRALORIA: La Direccion de Contraloria Judicial

OFICIALIA: La Oficialia Mayor del Poder Judicial

TESORERIA: La Tesoreria del Poder Judicial.

COMITE: El Comité de Control y Seguimiento a Obra Publica del
Poder Judicial del estado.

LEY: Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las
mismas, reformada mediante publicacion en el Diario
Oficial de la Federacion el 28 de mayo de 2009.

REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas del Sector Publico, ultima
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacion el
29 de Noviembre de 2009

BASES: Documento que contiene los conceptos y criterios que
regiran y serén aplicados para la adjudicacion del contrato
de obra.

CONTRATO: Documento que establece los derechos y obligaciones
entre la convocante y el contratista

PROPUESTA O Oferta técnica y econdmica que presenten los licitantes

PROPOSICION

CONVOCANTE: El Tribunal Superior de Justicia en apego a la Ley de la

materia, realiza la licitacion
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CONTRATISTA: La persona fisica o moral, que celebre contratos de obra
publica o de servicios relacionados con las mismas.

LICITANTE: La persona que participe en este procedimiento de
licitacion publica nacional.

OBRA: Los trabajos de rehabilitacion del sistema eléctrico a
contratar, motivo de esta licitacion.

CATALOGO DE Descripcion y clasificacion especifica de todos los trabajos
CONCEPTOS a desarrollar, incluyendo el suministro de aquellos bienes
necesarios para la realizacion de los trabajos.

DIAS Y HORAS Se entenderan como dias y horas habiles Los dias Lunes,

HABILES Martes, Miércoles, Jueves y Viernes, y el horario que
comprenden seré de las 9:00 a las 15:00 horas.
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2. INFORMACION GENERAL DE LA LICITACION.

2.1.  OFICINAS RELACIONADAS CON EL PROCEDIMIENTO.

OFICIALIA MAYOR JUDICIAL:
At'n. C.P. Carlos Francisco Azcuaga Ojeda

Presidente del Comité de Control y Seguimiento a Obra Publica y Oficial Mayor
Tel. 358 2000 ext. 2026

TESORERIA JUDICIAL
At'n. Lic. José Bulnes Zurita

Vice-Presidente del Comité y Tesorero Judicial
Tel. 3 58 2000 ext. 2082

COORDINACION DE CONTROL PRESUPUESTAL
At'n. Lic. Romeo Notario Marcin

Secretario del Comité y Coordinador de Control Presupuestal
Tel. 3 58 2000 ext. 2087

CONTRALORIA JUDICIAL
At'n. C.P. Jorge Antonio Torres Calcaneo.

ler. Vocal del Comité y Director de la Contraloria.
Tel. Fax. Ext. 2028

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
At'n. MAP. Liliann Brown Herrera

Titular de la Unidad
Tel: 358 2000 ext. 2128 y 2072

UBICACION DE LAS OFICINAS RELACIONADAS:
Domicilio: Edificio Sede del Tribunal Superior de Justicia.
Calle Independencia esq. Nicolas Bravo s/n
Col. Centro C.P. 86000
Villahermosa, Tabasco.
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3. VENTA DE LAS BASES.

Las bases estaran a disposicion de los interesados para consulta y/o venta en la
Coordinacion de Control Presupuestal, ubicada en el 3er. Piso del edificio sede del
Tribunal Superior de Justicia, ubicado en la Calle Independencia esg. Nicolas Bravo s/n;
Col. Centro Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000 Tel/Fax. (01993) 358-2000, ext. 2087 en
dias y horas habiles, desde la publicacion de la convocatoria y hasta el 03 de
septiembre de 2009; en horario de 9:00 a 15:00 horas.

Tienen un costo de $1,200.00 (Un mil, doscientos pesos, 00/200 MN) (IVA incluido),
cantidad que debera ser pagada mediante efectivo; cheque certificado o de caja, a favor
del Tribunal Superior de Justicia del estado de Tabasco, cuyo Registro Federal de
Contribuyentes es TSJ-250202-PHO. Los pagos elaborados con cheque nominativo a
cargo de una institucion bancaria, preferentemente deberan ser de una institucion que
cuente con sucursal en la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

De igual manera, las bases estaran disponibles en el sistema electronico de
contrataciones  gubernamentales (CompraNet), en la direccion electronica
http://lcompranet.gob.mx, en cuyo caso su costo serd de $1,100.00 (Un mil mil, cien
pesos, 00/100 MN) (IVA incluido), el cual sera acreditado mediante el recibo que genera
el sistema, y sellado por la institucion bancaria ante la cual se haya realizado el pago. No
se aceptaran propuestas de los licitantes inscritos en CompraNet que presenten recibos
de pago con sello de Banco después de la fecha y hora indicada del limite para adquirir
bases.

Los interesados podran revisar las bases de manera electronica en la Unidad de

Transparencia del Poder Judicial, sita en el sétano del Tribunal Superior de Justicia, 0 en
nuestro sitio web http://www.tsj-tabasco.gob.mx/utai/index.php.html
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4. MARCO JURIDICO.

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos: Articulo 134,

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Sector Plblico
Caodigo Fiscal de la Federacion.

Ley Federal de Instituciones de Fianzas: Articulos 93, 93 Bis, 95y 95 Bis, 118y 120.
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del
Sector Publico.

ORIGEN DE LOS RECURSOS.

Los recursos economicos para la Rehabilitacion del sistema eléctrico de media y baja
tension del edificio del Tribunal Superior de Justicia del estado de Tabasco materia de
esta licitacion, provienen del Fondo Federal Ramo 23 (2008), que fue autorizado
mediante Oficio No. SAF-A0126/2009, emitido por la Secretaria de Administracion y
Finanzas del Gobierno del estado de Tabasco, en fecha 12 de febrero de 2009,
PROYECTO B0005.-Rehabilitacion del sistema eléctrico de media y baja tension del
edificio del TSJ.

Con base en el analisis técnico y financiero realizado en el seno del Subcomité de
Financiamiento Publico.

Por lo anterior, y de conformidad a lo dispuesto por el articulo 1ro. Fraccion VI, de la Ley
que rige la materia, este procedimiento de contratacion al ejercer estos recursos, queda
sujeta a lo previsto en la legislacion en materia de obras publicas del sector publico
federal.
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OBJETO DE LA LICITACION, JUSTIFICACION Y CARACTER DEL MISMO.

OBJETO
La presente licitacion tiene por objeto la Rehabilitacion del sistema eléctrico de media
y baja tension del edificio del Tribunal Superior de Justicia del estado de Tabasco

JUSTIFICACION

Derivado del crecimiento y la ampliacion a la infraestructura tecnoldgica de las areas
administrativas y jurisdiccionales que de manera cotidiana realizan sus actividades en el
edificio principal del Tribunal Superior de Justicia, que conllevan a un aumento en el
consumo de energia eléctrica, asi como una necesaria adecuacion de la infraestructura
eléctrica del edificio. Pero esencialmente en atencion a las siguientes consideraciones:

a) Porgue de no elaborarse los trabajos de rehabilitacion del sistema eléctrico
del Tribunal superior de justicia, se pone en riesgo la operacion y
funcionamiento de todo el edificio y por ende la labor jurisdiccional y
administrativa que en el mismo se desarrollan, toda vez, que el crecimiento
en infraestructura tecnologica del edificio, ha crear nuevas necesidades.

b) Para evitar riesgos en la seguridad del edificio, toda vez que al no haber un
reemplazo y adecuacion de la red eléctrica se corre el riesgo de sufrir
accidentes por las constantes fallas eléctricas y variaciones de voltaje; al no
existir las condiciones adecuadas en cuento a equipamiento y
mantenimiento de la red eléctrica.

¢) Porque los recursos para la rehabilitacion de la red eléctrica; provienen de
Fondos Federales, Ramo 23 (2008), que fue autorizado mediante Oficio
No. SAF-A0126/2009, emitido por la Secretaria de Administracion y
Finanzas del Gobierno del estado de Tabasco, en fecha 12 de febrero de
2009, PROYECTO B0005; cuyo ejercicio resulta indispensable comprobar
previamente a la conclusion del presente ejercicio fiscal.
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Por los motivos expuestos se autorizé en el seno del Comité de Control y Seguimiento a
Obra Publica en su sesion de fecha 13 de Agosto de 2009, la celebracion del presente
proceso de licitacion publica nacional; sin que ello tenga por objeto limitar la libre
participacion de las personas interesadas en participar; toda vez, que su puesta a
disposicion en los medios de publicacion tanto oficiales, como electronicos; busca
asegurar al estado las mejores condiciones en cuanto a financiamiento; calidad y
oportunidad en el proceso de adjudicacion del contrato que llegare a celebrarse. Y
complementar lo establecido en el 2do. Parrafo del articulo 33 de la Ley en vigor.

En el mismo sentido, se contempla un plazo de ejecucion de los trabajos de 94 dias
naturales contados a partir de la firma del contrato; y teniendo como fecha estimada de
inicio de los trabajos el dia 18 de septiembre de 2009; toda vez que se requiere adecuar
las instalaciones de la red eléctrica dentro del plazo establecido; para no afectar ni
retrasar la labor de quienes laboran en el edificio Sede del Poder Judicial; aunado a que
en el caso de no ejercer los recursos dentro de los plazos previstos; estos dejarian de
estar disponibles y con el objeto de dar cumplimiento a lo convenido en el Seno del
Subcomité de Financiamiento Publico del Estado de Tabasco. En el que se expusieron
las causas que hacen improrrogable la aplicacion de estos recursos econdmicos a los
trabajos que aqui se convocan.

CARACTER NACIONAL DE LA LICITACION

Se determina su caracter nacional, con base en el articulo 1, fraccion VI, y 30, fraccion |,
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Sector Publico
en vigor.

En ese tenor, podran participar todas aquellas personas fisicas y morales que adquieran
de manera oportuna las presentes bases de licitacion, y satisfagan los requisitos de
experiencia, especialidad y capacidad financiera requerida en estas bases de licitacion, lo
cual deberé quedar debidamente acreditado con la documentacion correspondiente.
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DESCRIPCION GENERAL DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDO PARA LOS

TRABAJOS Y GARANTIAS

DESCRIPCION Y CANTIDAD.
A continuacion se ofrecen las caracteristicas y especificaciones generales para el
desarrollo de los trabajos:

Informacion General de la Obra

Tension del Edificio del
Tribunal Superior de
Justicia

Destipcion Ubcacin Fecha estimada
de Inicio Plazode
Ejecucién
Rehabilitacion del Sistema | Calle Independencia S/nesq. | 18 de septiembre | 94 dias naturales a
Eléctrico de Media y Baja Nicolas Bravo. Col. Centro, de 2009 partir de la fecha

estimada de inicio de
los trabajos

Villahermosa, Tabasco

Tipo de Contrato

A base de Costos Unitarios y tiempo determinado

Experiencia y Capacidad
Técnica Especializada que
se requiere:

*En construccién y desarrollo de Lineas y redes de conduccion eléctrica
*Mantenimiento a obra civil.

*Alumbrado publico.

*Telecomunicaciones

*Sistema de redes y computo.

*Aire acondicionado y refrigeracion.

*Electromecanicas.

*Mantenimiento a instalaciones especiales.

Subcontratacion:

No se acepta la Subcontratacion de trabajos.

Capital Contable
Minimo Requerido:

$4,000,000.00 (Cuatro Millones de pesos, 00/100 M.N)

Los licitantes, para la presentacion de sus ofertas, deberan ajustarse estrictamente a los
requisitos y, especificaciones técnicas que se solicitan en la convocatoria, estas bases y,
en su caso, a lo que se derive de la Visita al Sitio de los trabajos y a la Junta de
Aclaraciones. Por lo que en la elaboracion de sus propuestas, deberan apegarse
estrictamente a lo requerido. Para ello, el Tribunal entregara a el licitante el catalogo de
conceptos, modelo de contrato, proyectos arquitectonicos y de ingenieria, asi como
especificaciones y alcances, copias del acta de visita al sitio de los trabajos, copia del
acta de junta de aclaraciones, y deméas documentos; que como parte integrante de estas
bases se anexan a las mismas, y forman parte de ellas.
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Cuando el licitante compre sus bases directamente en el Tribunal; el proyecto ejecutivo
(planos) le sera entregado en la Coordinacion de Control Presupuestal; en medio
magnético, en dias y horas habiles.

Para la correcta elaboracion de sus propuestas, los licitantes podran de manera optativa,
acudir a la Visita al Sitio de los trabajos, asi como asistir al Acto de Junta de
Aclaraciones, en el entendido de que no resulta obligatoria e indispensable su asistencia
a dichos actos. Eventos que se desarrollaran conforme a estas bases.

NORMAS DE CALIDAD.

El licitante, debera contar con los controles de calidad normados de acuerdo a las
especificaciones requeridas por la Comision Federal de Electricidad.

INFORMACION ESPECIFICA DE LA LICITACION.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR.

Los interesados deberan cubrir los siguientes requisitos:

a) Ser personas fisicas 0 morales; sin ningdn impedimento civil, mercantil 0 administrativo
para ejercer a plenitud sus derechos y cumplir sus obligaciones.

b) Comprar las bases de la presente licitacion.

c) Presentar sus propuestas debidamente requisitadas y en los tiempos establecidos en
estas bases.

d) Contar con suficiencia economica, técnica, logistica y, con el respaldo de los
fabricantes y/o distribuidores de todos aquellos bienes, servicios e insumos que requiera
para la realizacion de la obra, segin sea el caso.

e) No encontrarse en ninguno de los supuestos que marcan los articulos 51 y 78,
penultimo parrafo de la ley y que por su conducto no participan en los procedimientos de
contratacion personas fisicas 0 morales que se encuentren inhabilitadas por resolucion
de la secretaria de la funcion publica en los términos del articulo 33, fraccion XXIII de la
propia de la Ley, asi como en situacion de atraso o incumplimiento respecto de otro u
otros contratos celebrados con el Tribunal.

f)  No incurrir en falsedad en la informacion que se proporcione.

Contar con el capital contable minimo requerido en estas bases.

Tener la capacidad plena para ejecutar por si los trabajos y no a través de sub-

contrataciones, pues no estan admitidas.

i) Poseer la experiencia y capacidad técnica especializada en el desarrollo de trabajos
similares a los que se convocan; lo que debera acreditar con la documentacion
correspondiente.

= {e]
= =
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j)  Contar con domicilio fiscal en el pais, derivado del caracter nacional de la licitacion.

k) para los efectos de la fraccion VII del articulo 51 de la ley, las personas que previamente
hayan realizado el proyecto y pretendan participar en el procedimiento de contratacion
para la ejecucion del mismo, estaran impedidas de participar en los términos de la
propia fraccion cuando dentro de los alcances del proyecto elaborado hayan preparado
especificaciones de construccion, presupuestos de los trabajos, seleccion o aprobacion
de materiales, equipos y procesos.

CALENDARIO DE LA LICITACION.

EVENTO FECHA HORA LUGAR

Diario Oficial de la Federacién
En compranet en:
Publicacion de la Www.compranet.gob.mx

Convocatoria 27IAgosto/2009 Sitio web del Tribunal:
www.tsj-tabasco.gob.mx/utai.
Visita al sitio de los trabajos 10:00 Vestlbu(ljoefl ?:igﬂ'r]]c:llo Sede
(optativo) 02/septiembre/2009 '

Coordinacion de Control
Presupuestal oen
Compranet

Fecha Limite para

- 03/septiembre/2009 | 9:00 5:00
adquirir las bases

Junta de aclaraciones 03/septiembre/2009 | 10:00 | Salade Juntas del Tribunal

(optativo)
Presentacion de propuestas
Apertura técnica 'y 10/Septiembre/2009 10:00
Apertura economica Sala de Juntas del Tribunal
Fallo 15/Septiembre/2009 10:00

Dentro de los 15 dias | Diasy Coordinacion de Control

Firma del contrato naturales siguientes a Horas Presupuestal.
la fecha del fallo hébiles

Edificio del Tribunal Superior

Fecha estimada de Inicio de 18/Septiembre/2009 de Justicia

los Trabajos
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Obra
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fecha estimada de inicio

Edificio del Tribunal Superior
de Justicia
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VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS.

GENERALIDADES DE LA VISITA

Conforme a lo dispuesto por los Articulos 31, fraccion IX de la Ley; y 21 del Reglamento
de la misma; y con el objeto de que los licitantes cuenten con todos los elementos
suficientes y necesarios para la correcta elaboracion de sus propuestas técnicas y
econdmicas; se sugiere a los interesados a participar en este proceso, que asistan a la
Visita al sitio de los trabajos.

Toda vez, que deberan tomar conocimiento pleno de las condiciones, climatologicas,
estructurales y el estado en el que actual red eléctrica del tribunal; para tomar
conocimiento pleno de las condiciones generales y particulares que permitan al licitante
lograr una realizacion efectiva de los trabajos.

En el entendido de que la asistencia a la misma, no es de caracter obligatorio, pero si se
recomienda su asistencia. Sin embargo, todo licitante aun y cuando no haya asistido al
Acto de Visita, debera incluir en sus proposiciones un escrito en el que manifieste que
conocen las condiciones y caracteristicas antes citadas, por lo que no podran invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

El personal del Tribunal que asista Unicamente servira de guia; y con objeto de aclarar
aquellas situaciones que les sean planteados por los participantes durante el acto.

El Tribunal, en ningln caso sera responsable de los dafios o perjuicios, que en su
asistencia a dicha visita pudiera ocasionarse el licitante o su representante.

Quien asi lo desee, podra nombrar un representante para asistir a la visita.
Para la Visita de obra se recomienda la presencia del representante de la empresa
licitante con anticipacion a la hora y lugar establecido como punto de reunion para la

celebracion de este evento.

Una vez iniciado oficialmente el recorrido por el sitio de los trabajos, no se aceptara a
ninguna otra persona participar de la misma.

Pagina 13 de 135



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO

"TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
COMITE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

JNSEJO

dela

DICATURA

del Poder Judicial del Estad de Tabasco

LICITACION PUBLICA NACIONAL FEDERAL 56063001-002-09
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE MEDIA'Y BAJA TENSION DEL EDIFICIO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Independientemente del FORMATO PARA REGISTRO DE ASISTENTES A LA VISITA
AL SITIO DE LOS TRABAJOS; el Tribunal, levantara un Acta de la Visita al Sitio de los
trabajos, en la cual se haran constar los participantes y asistentes; asi como las
particularidades ocurridas en la misma.

Al termino de la Visita, se cerrara el acta, y se proporcionard una copia a todos los
asistentes, a fin de que puedan ingresarla a su sobre de Propuestas Técnicas.

Para aquellos licitantes que no hayan asistido a la visita al sitio de los trabajos, se pondra
a disposicion de ellos, la copia del acta de visita por medios electronicos, siempre que de
manera explicita y por escrito asi lo requieran a la convocante; en el entendido de que
podran solicitar dicho archivo, mediante escrito libre, solicitado a la Coordinacion de
Control Presupuestal, anexando, sus datos generales, y la direccion de correo electronico
a la que se le podran enviar el archivo. El plazo para solicitar esta acta, concluird dentro
de las 48 horas siguientes a la celebracion de la misma.

Quienes adquieran las bases con posterioridad a la realizacion de la visita, podra
permitirseles el acceso al lugar en que se llevaran a cabo los trabajos, siempre que lo
soliciten con anticipacion de por lo menos veinticuatro horas a la conclusion del periodo
de venta, y no seré obligatorio para el Tribunal, designar a un técnico que guie la visita.
Asi como también podrén solicitar copia del acta de visita al sitio de los trabajos, en los
mismos términos a lo que sefiala el parrafo que antecede.

DESARROLLO DEL ACTO DE VISITA.

El Punto de Reunién designado para asistir a la Visita al Sitio los trabajos, es el vestibulo
0 Lobby del edificio sede del Tribunal, el dia 02 de septiembre de 2009, en punto de las
10:00 horas; el Secretario del Comité; acompafiado del personal que se estime
conveniente, iniciara en el acto de visita al sitio de los trabajos. De acuerdo a lo siguiente:

a) En punto de la hora sefalada; el Secretario del Comité o su representante de ser
necesario, hara un llamado general a las personas que encuentren en el vestibulo
a fin de que se congreguen aquellas interesadas en el presente proceso licitatorio

b) Seguidamente, dara la bienvenida a las personas participantes y explicara que a
partir de ese momento y hasta dentro de los 30 minutos siguientes, se realizara el
Registro Preliminar de Asistentes al evento;
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¢) En el proceso de registro preliminar se levantara una lista de asistencia con hora
de llegada, firma de salida, de toda persona que asista, es decir; aquellos licitantes
que asistan con mas de una persona, también seran contabilizados en este
registro.

d) Durante este mismo acto, se entregard a cada licitante; el FORMATO PARA
REGISTRO DE ASISTENTES A LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS que
adelante se inserta, al cual se asignara un nimero de folio, y que correspondera al
orden en que los asistentes se hayan presentado al punto de reunién, o bien
directamente al Sitio de los trabajos. Se entregard 1 Formato a cada licitante. En el
entendido de que solo se otorgara un Formato por licitante.

e) Serd responsabilidad de cada licitante, el conservar este formato de registro,
requisitarlo correctamente.

f) El Personal del Tribunal que asista al acto, esta obligado a atender las dudas o
cuestionamientos que en razdn de la visita exclusivamente le sean formuladas,
debiendo llevar un registro de las mismas, y precisando quien las formula. No se
aceptaran cuestionamientos o preguntas sobre el contenido de las bases o
cualquier otro aspecto que no se encuentre directamente relacionado con la Visita
al sitio

g) Toda persona que asista, invariablemente deberd presentar una identificacion
oficial con fotografia, que permita corroborar los datos que proporcione, debiendo
proporcionar, si lo posee, una direccion de correo electronico; a fin de que pueda
enviarsele a la misma, informacion relativa en caso de ser necesario.

h) Al término de los 30 minutos, se anunciara que ha terminado el periodo de
Registro preliminar, y dara inicio la Visita al sitio de los trabajos.

i) Una vez, en el Sitio de los trabajos, el personal del Tribunal, nuevamente hara un
llamado a los interesados, preguntandoles si se han registrado. A fin de que
quienes asistieron directamente al sitio de los trabajos, sin acudir al Punto de
reunion, puedan ser anotados en el registro y se les proporcionen los formatos
correspondientes.
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j) Se anotara en el registro a toda aquella persona que se encuentre ahi con el
objeto de participar en proceso licitatorio.

k) Una vez, concluido el registro daré inicio el recorrido por el Sitio de los trabajos.

) Finalmente, al término de la Visita, se dara por concluido el acto de visita; lo cual
se informara a todos los participantes y, se procedera a levantar el Acta
Correspondiente.

m) Por medio del registro de preliminar de asistentes, se les llamara uno a uno, a fin
de que pasen a devolver el Formato Original de Registro, y conservaran la copia.
Asi también deberan firmar la hoja de registro preliminar en el rubro de salida.

n) Del acta que se levante, se proporcionara una copia a cada uno de los
participantes, a fin de que puedan ingresarla a su sobre de propuestas técnicas y
redactar el escrito en formato libre que se solicita a fin de que manifiesten que
conocen el alcance y condiciones de los trabajos a realizar.
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FORMATO PARA REGISTRO DE ASISTENTES
A LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

Licitacion Publica Nacional No. 56063001-002-09

Folio Numero: (este sera de acuerdo al orden de llegada: 1, 2, etc..)

Fecha; Hora:

Nombre o razén social del Contratista;

Nombre del representante: (Quien acude al Acto de Visita)

Direccion: Teléfono:
e_mail:
ASISTE ASISTE
POR EL TRIBUNAL POR EL LICITANTE
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Firma: Firma:

Vo. Bo. De la Direccion de Contraloria

Nombre:

Cargo:

Firma:
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PROPUESTAS.

La entrega de proposiciones se hard por escrito, en un sobre cerrado de manera
inviolable que contendrd: por separado la propuesta técnica y la propuesta economica,
claramente identificados en su parte exterior.

La propuesta se integrard de acuerdo al orden indicado y debera contener todos los
documentos listados, el sobre se rotulara con los siguientes datos:

SOBRE No. 1
LICITACION No.:
DESCRIPCION DE LA OBRA:
LICITANTE:

En el entendido de que no sera admisible la entrega de proposiciones a traves del
Sistema Compranet, ni medios electronicos, en virtud de que no se cuenta con la
tecnologia que permita garantizar la correcta y oportuna recepcion de las mismas, por lo
que de manera fisica y directa; los licitantes deberan entregar su sobre de propuestas
directamente en el domicilio de la convocante en la fecha y hora sefialados para tal efecto
en la convocatoria y en estas bases. Se efectla la presente aclaracion estando a lo
dispuesto por el Articulo 36, ler. Parrafo de la Ley.

GENERALIDADES PARA LA ELABORACION DE LAS PROPUESTAS

Para la elaboracion de sus propuestas técnicas y econdmicas; los licitantes deberan
considerar los siguientes aspectos:

1.-) Que el Comité en pleno, sera el responsable de la recepcion y evaluacion de las
propuestas. Asi mismo sera la Unica autoridad facultada, para recibir o rechazar
propuestas en términos de la Ley. Reservandose el derecho de habilitar mediante los
procedimientos de ley a personal especializado en la materia, de conformidad a lo que
establece el articulo 35, fraccion | de la Ley.
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2.-) Durante los actos y eventos el Tribunal, se encontrara representado por este Comite,
el cudl es presidido por el Oficial Mayor; 'y falta de este por su representante legal.

3.-) Que los licitantes deberan entregar en forma completa y ordenada, sus propuestas;
debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por el Tribunal.
En caso de que el licitante presente otros formatos, estos deberan cumplir con cada uno
de los elementos requeridos. Lo anterior, con forme a lo dispuesto por el articulo 19,
fraccion I, del Reglamento de la Ley.

4.-) La informacion documental podra presentarse procesada en computadora o
plasmada en el formato mediante maquina de escribir 0 en forma manuscrita,
escribiendose en letra de imprenta de manera legible, y debera presentarse sin
RASPADURAS, NI ENMENDADURAS. Asi también y de manera obligatoria deberan
anexar un Disco Compacto, en el que en formato de excell, presenten toda la informacion
relativa a la propuesta economica.

5.-) Los licitantes prepararan su propuesta conforme a lo establecido en estas bases, asi
como en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, afecten a aquéllas.

6.-) La entrega de la propuesta se hard en un sobre cerrado de manera inviolable que
contendrd por separado, la propuesta técnica y el otro la propuesta economica,
claramente identificados en su parte exterior.

7.-) Se propondran precios unitarios para todos los conceptos solicitados en el ANEXO
CATALOGO DE CONCEPTOS anotandose al final de cada partida el monto total
correspondiente a la misma y no deberan proponerse alternativas que modifique lo
estipulado en estas bases.

Los precios unitarios deberan anotarse en nimero y letra, expresados en moneda
nacional.

8.-) En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas se reconocera como
correcto el producto obtenido por el TRIBUNAL, al efectuar las operaciones de los
volumenes de obra, con los precios unitarios anotados con letra por el concursante en el
ANEXO denominado CATALOGO DE CONCEPTOS.
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De acuerdo con las correcciones que en su caso efectle el tribunal, se modificaran los
importes parciales y la suma total de la propuesta, el que resulte sera el monto corregido
para efecto de la comparativa.

9.-) Que deberan presentar los analisis de los precios unitarios relativos a los conceptos
de obra solicitados, anotandolos en el ANEXO CATALOGO DE CONCEPTOS,
estableciendo por separado: los costos directos, los indirectos y lo relativo al suministro e
instalacion de equipo en su caso, el licitante podrd presentar los precios unitarios
procesados por computadora siempre que al hacerlo respete el contenido de los formatos
entregados por el Tribunal.

10.-) Que al elaborar los anélisis de indirectos, financiamiento y utilidad, deberan
considerar los impuestos federales y estatales, asi como de cualquier otra indole en caso
de que los hubiere, la omision de alguno de ellos sera responsabilidad del licitante y por
lo tanto no sera motivo de reconsideraciones posteriores en l0s precios unitarios
propuestos.

11.-) Que los datos indicados en el ANEXO Catalogo de Conceptos, y en general en el
proyecto para la elaboracion de los precios unitarios son proporcionados por El Tribunal,
Unicamente a titulo informativo, por lo cual queda bajo la responsabilidad del licitante
juzgar las circunstancias que concurran, de manera que si cualquiera de ellas resulta
diferente a lo indicado en el proyecto o haya diferencias con las cantidades de obra
anotadas en el documento mencionado, tales circunstancias no justificaran futuras
reclamaciones con respecto a los precios unitarios propuestos.

12.-) Es conveniente leer con detenimiento los anexos, especificaciones, términos de
referencia y toda la documentacion entregada por el Tribunal; ya que en algunos se indica
que es necesario especificar con claridad o incluir algin documento que acredite
experiencia o capacidad técnica requerida, propiedad o ubicacion de alguna maquinaria o
equipo especifico, etc., ya que durante la evaluacion de las propuestas se prestara
especial atencion al cumplimiento y observacion de todos los requisitos y condiciones
establecidos en estas bases. Y se considerara como incumplimiento cualquier desviacion
e inobservancia de los requisitos técnicos y economicos establecidos en las bases 0
anexos.
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13.-) El participante podra enviar su sobre de proposiciones técnicas y economicas a
través del servicio postal y de mensajeria, si asi lo desea. En el entendido que al optar
por este medio para la entrega de las mismas, sera de su entera responsabilidad que las
mismas sean recibidas por la convocante con antelacion a la fecha de celebracion del
Acto de Presentacion y Apertura de Proposiciones.

Se hace la aclaracion de que no es aceptable el envio de proposiciones a través de
medios electronicos de comunicacion, en virtud de que la convocante no puede garantizar
para estos casos, la oportuna y correcta recepcion de la informacion. La propuesta que
sea enviada por estos medios, se considerara como no presentada, y en tal sentido; no
sera sujeta de evaluacion durante el acto de presentacion y apertura de proposiciones
técnicas y economicas.

Lo anterior, conforme a lo dispuesto por el articulo 28, ultimo parrafo de la Ley.

14.- En el caso de que los licitantes proporcionen en sus proposiciones técnicas y
econdmicas informacion que tenga el caracter de confidencial, y por tal motivo sea
necesario que esta convocante no difunda tal informacion. Sera obligatorio para el
licitante, asentar tal circunstancia en los documentos que proporcione, de conformidad a
lo que establece el ultimo pérrafo del articulo 23 del Reglamento de la Ley, asi como en
concordancia a las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica.

REQUISITOS

Las proposiciones que los licitantes presenten deberan cumplir con los siguientes
requisitos:

a) Presentarse por escrito en idioma espariol.

b) Ofertar el 100% de los conceptos, requerimientos, insumos y volimenes de
trabajo solicitados por esta convocante. Conforme a lo dispuesto por el articulo 31,
fracciones XVII, XVIIl y XIX, de la Ley.

c) Ser claros y no establecer ninguna condicion, ni emplear abreviaturas o presentar
raspaduras o enmendaduras.

d) Elaboradas en papel membretado y suscritas de manera autdgrafa por persona
legalmente facultada.
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e) Expresar que la oferta tendra vigencia a partir del inicio del proceso licitatorio,
durante el periodo de ejecucion de los trabajos objeto de esta licitacion, y hasta la
fecha de terminacion del contrato respectivo.

f) Las cotizaciones seran en precios en moneda nacional, por lo que no se
aceptaran ofertas con precios en moneda extranjera.

g) Desglosar el impuesto al valor agregado.

h) De preferencia foliar cada documento e, integrarlas en el orden indicado, en
carpetas con separadores y pestafas indicativas de cada documento. La omision
de lo anterior no serd motivo de desechamiento de la propuesta, pero su
observancia sera conveniente para la mejor conduccion del proceso.

i) Presentar informacion veridica, toda vez que de detectarse alguna imprecision,
alteracion o falsedad, sera motivo de desechamiento.

RELACION DOCUMENTOS LEGALES:

DOCUMENTO No. 1.- Copia del recibo de pago de las bases respectivas, ya que
en caso contrario no podra admitirse su participacion.

DOCUMENTO No. 2.- La persona que concurra en representacion de una persona
fisica 0 moral, para presentar propuesta en el acto de presentacion de
proposiciones y apertura técnica, en el caso de no contar con las facultades que
otorga el acta constitutiva o un poder notarial, deberd presentar carta poder
simple, expedida por el representante legal del licitante, suscrita ante dos testigos
para participar en dicho acto, asi como presentar original y copia de una
identificacion oficial vigente con fotografia del representante legal, y original y
copia de la identificacion vigente con fotografia de quien asista al acto, por
ejemplo: pasaporte, cédula profesional, cartilla del S.M.N.., licencia de manejo,
credencial del I.F.E., (esta documentacion a eleccion del participante podréa
presentarla dentro o fuera del sobre la original, la copia dentro del sobre) La
persona que no acredite su personalidad que ostenta conforme a lo estipulado
solo podra acudir al acto en calidad de oyente, y sin derecho a intervenir en el
mismo.
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DOCUMENTO No. 3.- Para personas morales, original (para cotejar) y copia
fotostatica del testimonio del acta constitutiva y modificaciones en su caso, la que
debera estar inscrita en el registro pablico de la propiedad y del comercio, original
y copia de identificacion oficial vigente con fotografia.

Para personas fisicas, original 6 copia certificada (para cotejar) y copia fotostatica
del acta de nacimiento, Y registro federal de contribuyente, original y copia de
identificacion oficial vigente con fotografia.

La presentacion de los documentos anteriores servira para constatar que la
persona cumple con los requisitos legales necesarios, toda vez, que por la
naturaleza de los trabajos a realizar y en virtud de que se trata de una institucion
de caracter jurisdiccional, se requiere que toda persona se identifique plenamente
y garantice satisfactoriamente que puede ser sujeto de obligaciones y derechos
con este tribunal. Se procede para lo anterior, con base en lo dispuesto en el
Articulo 31, fracciones XIIl y XXXII. Y toda vez, que se hace del conocimiento
pleno de los interesados, la necesidad de complementar estos requisitos, se
considera que no se limita, ni se violenta en manera alguna, su libre derecho a la
participacion en este proceso; por ser la anterior, documentacion gue toda persona
fisica 0 moral, debe poseer.

Adjunto a los documentos arriba descritos, se debera presentar:

A). Escrito donde el apoderado manifiesta la certificacion de firmas y antefirmas.

En el caso de Proposiciones conjuntas, debera observarse lo siguiente.
Para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta,
deberan acreditar en forma individual los requisitos sefialados anteriormente,
ademas de entregar una copia del convenio a que se refiere el articulo 36 de la
Ley, la presentacion de los documentos de los integrantes de la agrupacion y la
del convenio deberé hacerse por el representante comin, manifestandolo desde
la solicitud de inscripcion y en el acto de apertura de proposiciones.
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DOCUMENTO No. 4.- Escrito en el que manifieste el domicilio para oir y recibir
todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del
procedimiento de contratacion y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que
servira para practicar las notificaciones aun las de carécter personal, las que
surtiran todos sus efectos legales mientras no sefiale otro distinto. Conforme a lo
dispuesto por el articulo 24, fraccion |, del reglamento de la Ley.

DOCUMENTO No. 5.- Escrito mediante el cual declare Bajo Protesta De Decir
Verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los
Articulos 51 y 78 penultimo parrafo de la Ley.

DOCUMENTO No. 6.- Escrito mediante el cual se compromete a contratar un
(D.R.O.) Director Responsable de Obra, en su caso los corresponsables que de
acuerdo al tipo de obra se requiera con la especialidad de esta licitacion. (Los
gastos gue se generen por estos conceptos deberan ser considerados dentro de
los indirectos). Debera entregar original y copia vigente legible del Registro del
D.R.0O. y sus corresponsables previo a la firma del contrato.

DOCUMENTO No. 7.- Escrito mediante el cual declare Bajo Protesta De Decir
Verdad, que por si mismos o a traves de interpésita persona, se abstendran de
adoptar conductas, para que los servidores publicos de la dependencia o
entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado
del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones mas ventajosas
con relacion a los demas participantes. De conformidad con el articulo 24,
fraccion XXXI, de la Ley.

DOCUMENTO No. 8.- Documentacion que acredite el capital contable minimo
requerido, con base a la declaracion fiscal o estados financieros auditados y
dictaminados por contador puablico externo de los dos afios anteriores a la
presente licitacion y el comparativo de razones financieras basicas, salvo en el
caso de empresas de reciente creacion las cuales deberan presentar los mas
actualizados a la fecha de presentacion de la propuesta. De conformidad con el
articulo 24, fraccion I, del Reglamento de la Ley.
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DOCUMENTO No. 9.- La experiencia y capacidad técnica que deberan acreditar
los interesados consiste en: Relacion de contratos de obras similares realizadas
por el licitante y su personal, en un plazo maximo de tres afios previos a la
publicacion de esta convocatoria, sefialando el importe contratado y por ejercer,
desglosado en anualidades, asi como el plazo de ejecucion, indicando fecha de
inicio y de terminacion, debiendo anexar copia de los Gltimos contratos que
hayan celebrado, asi como curriculum de la empresa y de su personal
profesional técnico de los que se derive una experiencia de obras similares a los
trabajos convocados. De conformidad con el articulo 26, fracciones Il y IV, del
Reglamento de la Ley.

PROPUESTA TECNICA.
Dentro del sobre de las proposiciones contendra la Propuesta Técnica, debera contener
la siguiente documentacion:

RELACION DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TECNICA

ANEXO 1T. Descripcion del procedimiento de elaboracion, desarrollo y ejecucion de los
trabajos. De conformidad a lo que establece el articulo 26, fraccién 11, del
Reglamento de la Ley.

ANEXO 2T.- Relacion de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su
propiedad, arrendadas, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi
como la fecha en que se dispondra de estos insumos en el sitio de los
trabajos, tratdndose de maquinaria o equipo de construccion arrendado,
debera presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el
caso de que resultare ganador. De conformidad a lo que establece el
articulo 26, fraccion VII, del Reglamento de la Ley.

ANEXO 3T.- Curriculum de cada uno de los profesionales técnicos al servicio del
licitante, identificando a los que se encargaran de la ejecucion vy
administracion de los trabajos de la obra, los que deberan tener experiencia
en obras de caracteristicas técnicas y magnitud similares y estar
autorizados para el ejercicio de la profesion, demostrandolo con la copia
simple legible de su cédula profesional. Conforme a lo descrito en el
Articulo 26, fraccion Ill, del Reglamento de la Ley.
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En el caso de no ser parte integral de la estructura organica de la empresa
se deberd adjuntar carta compromiso del profesionista, de que se
compromete a trabajar con la empresa licitante, durante todo el desarrollo y
hasta la cabal conclusion de los trabajos materia de la licitacion, en el caso
de que llegare a ser adjudicada la empresa.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que
deberan cumplir los licitantes y su personal, se hace mencion especial, que
se prestara especial atencion al grado académico de preparacion
profesional, la experiencia laboral especifica en obras similares y la
capacidad técnica de las personas fisicas que estaran relacionadas con la
ejecucion de los trabajos, materia de esta licitacion, por lo que el licitante
deberd de poseer personal preparado y capacitado en las materias
especificas que se relacionan con la ejecucion de los trabajos requeridos
por la convocante. Debiendo poder acreditar tal situacion de manera
documental.

ANEXO 4T.- 4T(a) Manifestacion escrita de conocer los proyectos arquitectonicos y de
ingenieria; las normas de calidad de los materiales y las especificaciones
generales y particulares de construccion que "EL TRIBUNAL” les hubiere
proporcionado; las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de
ajustarse a sus términos, debiendo anexar debidamente firmados la
relacion de planos 4T(b) que conforman el proyecto ejecutivo y las
especificaciones, respetar el plazo en que se ejecutara los trabajos, este
plazo podra ser menor, pero no mayor al solicitado en el punto 4 de estas
Bases; 4T(c) Manifiesto de no subcontratacion; 4T(d) Manifiesto de conocer
y haber considerado materiales y equipos de instalacion permanente;
4T(e).- Manifiesto de Integridad. Lo anterior de conformidad a lo dispuesto
en el articulo 26, fraccion I, del Reglamento de la Ley.

ANEXO 5T.- Copia del acta de visita al sitio de realizacion de los trabajos y de las actas
de juntas de aclaraciones, en el entendido de que la asistencia a estos
actos no es obligatorio; sin embargo, si sera responsabilidad de el licitante,
el obtener copia de las citadas actas, a fin de integrarlas a su propuesta
tecnica. De conformidad a lo estipulado en los articulos 21, 22 y 26, fraccion
|, del Reglamento de la Ley.
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Quienes no hayan asistido a la Visita al Sitio de los Trabajos, deberan
anexar un escrito en el que manifiesten Bajo Protesta de Decir Verdad, que
aun y cuando no han asistido al sitio de los trabajos, con la documentacion
proporcionada en los anexos técnicos, se encuentran en posibilidades de
realizar adecuadamente sus proposiciones, y que ello no sera motivo de
que argumenten con posterioridad desconocimiento de las acciones a
desarrollar.

ANEXO 6T.- Manifestacion escrita de conocer el contenido del modelo del contrato y su
conformidad de ajustarse a sus términos. Lo anterior, a fin de que los
licitantes conozcan el conjunto de obligaciones y derechos que al ser
sujetos de adjudicacion con esta convocante, contraeran con la misma, y
toda vez que el presente requisito no limita la libre participacion de las
personas interesadas, ni es un requisito imposible de cumplir. De
conformidad a lo establecido en la fraccion XXXII, del articulo 31, de la Ley.

ANEXO 7T.- Copia debidamente firmada 6 rubricada del modelo de contrato. Las causas
que motivan este requisito, coinciden plenamente con lo descrito en el
parrafo que antecede.

ANEXO 8T.- Programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos. Indicando por
Mes las cantidades de trabajo por realizar en volumenes (con barras y
cantidades), dividido en partidas y subpartidas del total de los conceptos de
trabajos que componen el monto total de la propuesta y de acuerdo al plazo
establecido, debiendo existir congruencia con los programas del ANEXO
13E. De conformidad a lo establecido en la fraccion X, del articulo 26-A), del
Reglamento de la Ley

ANEXO 9T.- Las presente bases y anexos de licitacion debidamente firmadas en sefial
de conocimiento, toda vez, que se requiere que los licitantes, hayan
revisado plenamente el presente documento, y se comprendan a cabalidad
el conjunto de requisitos y documentos que se requieren para participar en
este proceso de licitacion. De conformidad a lo establecido en el articulo
27, del reglamento de la Ley.
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PROPUESTA ECONOMICA

RELACION DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONOMICA

ANEXO 1E.- Carta Compromiso indicando el plazo de Ejecucion de los trabajos (Podra
ser menor, pero no mayor al Solicitado) y el Importe Total de la Propuesta.
De conformidad a lo establecido en el articulo 27, del reglamento de la Ley.

ANEXO 2E.- Los analisis de precios unitarios de los conceptos solicitados al (100%) los
cuales deberan estar integrados como sigue: costos directos describiendo
el concepto a desarrollar, su unidad de medida, cantidad, rendimientos,
costos e importes de cada uno de los insumos (Materiales, Mano de Obra,
Herramienta y Equipo de Seguridad, Maquinaria y Equipo de Construccion),
costos indirectos, costos de financiamiento, cargo por utilidad. Conforme a
lo establecido en el articulo 26-A), fraccion |, del Reglamento de la Ley.

ANEXO 3E.- Relacion y andlisis de los costos basicos de materiales, mano de obra,
magquinaria y equipo de construccion considerados en los andlisis de
precios unitarios.). Conforme a lo establecido en el articulo 26-A), fraccion
Il, del Reglamento de la Ley.

ANEXO 4E.- Analisis, célculo e integracion del factor de salario real conforme a lo
previsto en el Reglamento de la Ley, anexando el tabulador de salarios
base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integracion de
los salarios. Conforme a lo establecido en el articulo 26-A), fraccion Il, del
Reglamento de la Ley.

ANEXO 5E.- Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho
horas e integracion de los salarios; en caso de emplearse cuadrillas en los
andlisis de precios unitarios, se debera anexar la relacion y los anélisis de
costos correspondientes en el ANEXO 3E. Conforme a lo establecido en el
articulo 26-A), fraccion lll, del Reglamento de la Ley.
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ANEXO 6E.- Andlisis, célculo e integracion de los costos horarios de la maquinaria y
equipo de construccion, debiendo considerar éstos, para efectos de
evaluacion, con costos y rendimientos de maquinas y equipos nuevos.
Conforme a lo establecido en el articulo 26-A), fraccion IV, del Reglamento
de la Ley.

Debiendo anexar la copia del indicador economico utilizado.

ANEXO 7E.- Andlisis, calculo e integracion de los costos indirectos, identificando los
correspondientes a los de administracion de oficinas de campo y los de
oficinas centrales. Conforme a lo establecido en el articulo 26-A), fraccion
V, del Reglamento de la Ley.

ANEXO 8E.- Andlisis, calculo e integracion del costo por financiamiento. Conforme a lo
establecido en el articulo 26-A), fraccion VI, del Reglamento de la Ley.
Debiendo anexar copia del indicador econdmico utilizado (Preferentemente,
utilizar el indicador que emite el Banco de México en el Diario Oficial de la
Federacion 6 en la pagina electronica del propio Banco).

ANEXO 9E.- Utilidad propuesta por el licitante. Conforme a lo establecido en el articulo
26-A), fraccion VII, del Reglamento de la Ley.

ANEXO 10E.-Relacion y analisis de los costos unitarios basicos de los materiales que se
requieran para la ejecucion de los trabajos. Cuando existan insumos de los
sefalados en la fraccion VIII del articulo 26 del Reglamento de la Ley, se
deberé sefialar el precio ofertado por el licitante. Conforme a lo establecido
en el articulo 26-A), fraccion VIII, del Reglamento de la Ley.

Listado de insumos (Explosion de Insumos) que intervienen en la
integracion de la propuesta (100%), agrupando por materiales y equipos de
instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de
construccion, con la descripcion de cada uno de ellos, indicando las
cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medicion y sus
importes los costos basicos de materiales se integrardn sumando al precio
de adquisicion en el mercado los acarreos, maniobras, almacenajes y
mermas, no se deben desglosar los fletes en los analisis de precios
unitarios, los materiales son puestos en el lugar de los trabajos) debera
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contener el importe total por cada grupo, materiales, mano de obra,
maquinaria y equipo de construccion, herramienta menor, equipo de
seguridad con sus respectivos subtotales y Monto Total de Todos los
Insumos. Se deberan anexar cotizaciones de los materiales mas
representativos.

ANEXO 11E.-Catalogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicion,
cantidades de trabajo, precios unitarios con namero y letra e importes por
partida, subpartida, concepto, subtotal de la propuesta, IVA. y del total de la
propuesta. Este documento seré el presupuesto de la obra que servira para
formalizar el contrato correspondiente. Conforme a lo establecido en el
articulo 26-A), fraccion IX, del Reglamento de la Ley.

ANEXO 12E.-Programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos,
calendarizado mensualmente, dividido en partidas y subpartidas del total de
los conceptos de trabajos que componen el monto total de la propuesta y
de acuerdo al plazo establecido, debiendo existir congruencia con los
programas del ANEXO 13E. (con barras e importes). Conforme a lo
establecido en el articulo 26-A), fraccion X, del Reglamento de la Ley.

ANEXO 13E.-Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y
subpartidas de utilizacion mensualmente para los siguientes rubros:

a).- De la mano de obra, encargado de la ejecucion de los trabajos;

b).- De la maquinaria y equipo de construccion, identificando su tipo y
caracteristicas;

c).- De los materiales y de los equipos de instalacion permanente

Conforme a lo establecido en el articulo 26-A), fraccion XI, del Reglamento
de la Ley.

ANEXO 14E.- Resulta indispensable que toda la informacion econdmica, debera
proporcionarse por el licitante de manera escrita, y a la vez, en disco
compacto, con la informacion en excell, que permita procesar con mayor
rapidez la evaluacion de las propuestas
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El tribunal verificara que la documentacion presentada cumpla con los requerimientos
establecidos en estas bases.

De detectarse alguna imprecision, alteracion o falsedad, serd motivo de desechamiento.
Los documentos originales o copias certificadas, previo cotejo con la copia simple, se

devolveran a los licitantes.

DESARROLLO DE LA LICITACION.

ACTOS Y PARTICIPANTES

La Junta de Aclaraciones, asi como el Acto de Presentacion de proposiciones técnicas y
economicas; y de fallo, tendran lugar en la Sala de Juntas del Tribunal, sita en el edificio
Sede en las fechas y horarios sefialados en la Base denominada CALENDARIO DE LA
LICITACION, y con la participacion de:

e Por El Tribunal:

Los miembros del Comité:
a) El Presidente del Comité y Oficial Mayor, o su representante.
b) El Vicepresidente del Comité y Tesorero, 0 su representante
c) El Secretario del Comité y Coordinador de Control Presupuestal, 0 su

representante.

d) El Primer Vocal del Comité y Director de Contraloria de El tribunal, o su
representante.

e) La Segunda Vocal del Vocal del Comité y Magistrada de la Primer Sala
Penal

f) La Tercera Vocal del Comité y Consejera de Administracion.
g) ElResponsable de la supervision de los trabajos de El Tribunal.
h) La Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Informacion
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e Por los licitantes:

Su asistencia a todos los actos y eventos de la licitacion es optativa.

Cabe sefialar que quien asista en representacion del licitante, podra hacerlo siempre y
cuando se identifique y proporcione la informacion que previamente se describe en
estas bases.

Quienes decidan asistir a los actos y eventos, deberan ser puntuales, y en ningln
caso Se aceptaran personas 0 propuestas que lleguen desfasadas a la hora de inicio,
conforme al calendario establecido.

Los licitantes seran los Unicos responsables de que sus propuestas sean entregadas
en tiempo y forma en el acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Todo aquel sobre que llegue después del inicio del acto de presentacion y apertura de
proposiciones no sera considerado.

Una vez iniciados cualquiera de los actos o eventos de esta licitacion, No se permitira
la entrada a ningln participante, ni que introduzca documento alguno.

Asi como tampoco se permitird que durante la realizacion de estos actos se utilicen

teléfonos celulares o aparatos de grabacion y cualquier aparato electronico de
comunicacion o captura de imagenes, video y sonido.

REGISTRO DE PARTICIPANTES.

Los licitantes que deseen participar en los actos del proceso licitatorio de cuenta, deberan
presentarse de manera puntual en la fecha y horarios sefialados en estas bases, para la
celebracion de los actos: Visita al Sitio de los Trabajos; Junta de aclaraciones; de
presentacion y apertura de propuestas técnicas y economicas y de fallo, para su registro
y participacion, previa identificacion.
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JUNTA DE ACLARACIONES

DUDAS O CUESTIONAMIENTOS PREVIOS

Los licitantes podran plantear sus dudas o cuestionamientos técnicos, legales o
administrativos, por escrito, en papel membretado, presentado o enviado a la
Coordinacion de Control Presupuestal, dependiente de la Tesoreria; con 24 horas de
anticipacion a la celebracion de la junta de aclaracion, a efecto de que la convocante esté
en posibilidad de analizarlos y hacer las correspondientes aclaraciones en la citada junta.

Es indispensable que al escrito de dudas o cuestionamientos, el licitante anexe copia de
su recibo de pago de las bases, pues de no hacerlo no se dard respuesta a sus
planteamientos.

JUNTA DE ACLARACIONES.

El dia 03 de septiembre de 2009 a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas del
Tribunal, se llevara a cabo la junta de aclaraciones al contenido de estas bases y
sus anexos, de acuerdo a lo siguiente:

a
b

Presentacion de los servidores publicos de la convocante.

Lista de asistencia de licitantes.

Declaracion de inicio del acto.

Lectura en voz alta por quien presida el evento, de las preguntas y

correspondientes respuestas a los cuestionamientos que previamente y

por escrito hayan presentado los licitantes. Y de ser el caso, se dara

respuesta a aquellas dudas o aclaraciones que sean solicitadas por los

licitantes en el propio acto.

e) Se levantara el acta correspondiente, se la dara lectura y una vez firmada
por los servidores publicos y los licitantes presentes, se les entregara copia
a aquellos que acrediten el pago de las bases.

f) La asistencia a este evento no es obligatoria para los licitantes, sin

embargo a quienes asistan se les proporcionara una copia simple del acta.

Los licitantes, también podran consultar el acta en el sistema Compranet,

siendo su responsabilidad el obtenerla a través de ese mismo medio.

()
—

o
S~—r —
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Cualquier modificacion a las bases de la licitacion, derivada del resultado de la junta de
aclaraciones, sera considerada como parte integrante de las propias bases de la
licitacion; sin que sea necesario hacer publicacion en diarios o notificacion especifica.

La convocante en este acto podra realizar las modificaciones y aclaraciones que
considere pertinentes, en beneficio del proceso licitatorio.

En el entendido de que la asistencia a dicha junta, es optativa para los participantes.
Conforme a lo establecido en el articulo 35 de la Ley.

Las personas que no hayan adquirido las bases del proceso y deseen asistir a la junta
podran hacerlo, siempre y cuando se identifiquen plenamente, y en el entendido de que
solo podran ser parte de la misma, con el caracter de oyente; y sin derecho a intervenir o
presentar cuestionamientos.

ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE _PROPOSICIONES.

De conformidad a lo que establece el articulo 29, del Reglamento de la Ley, el dia 10
de septiembre de 2009, en punto de las 10:00 horas, se cerrara el recinto donde se
llevard a cabo el acto, y no se aceptara por ninguna circunstancia otra oferta. A
continuacion se iniciara la reunion conforme al siguiente orden:

Presentacion de servidores publicos de la convocante;

Lista de asistencia de licitantes;

Declaracion de inicio el acto;

Se solicitard a los licitantes o representantes, la entrega del sobre que
contengan sus propuestas;

e) Seguidamente se dara cuenta del nimero total de propuestas recibidas;

O T QD
— =

o
S— —

A continuacion, se abriran en el orden que hayan sido recibidas las propuestas; y se
procedera a verificar en primera instancia la documentacion legal, preliminarmente, que
la propuesta técnica incluya todos los documentos solicitados en las bases de la
licitacion.
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b) La revision que se efectuara a los documentos presentados como oferta
técnica y econémica, en este acto sera Unicamente cuantitativa, sin analizar
el contenido o procedencia de los documentos.

c) Conforme al 3er. Parrafo del articulo 38 de la Ley, la omision de algun
documento requerido en esta propuesta, se le hara saber al licitante en el
mismo acto, siempre y cuando se encuentre presente, a fin de que
personalmente lo corrobore, y de confirmarse la omision se desechara la
propuesta. En el acta correspondiente se hara constar lo anterior, asi como
los casos de omisiones de los licitantes que habiendo pagado las bases y
participado en los actos y eventos anteriores, no hayan presentado de
manera oportuna y previa al inicio de este acto sus proposiciones, las que
también seran desechadas.

d) Las proposiciones técnicas que no sean desechadas en este acto, se
recibiran para su evaluacion cualitativa, a que se refieren las bases en el
PROCEDIMIENTO DE EVALUACION POSTERIOR QUE SE APLICARA A
LAS PROPUESTAS TECNICAS.

e) Por lo menos un licitante, si asistiere alguno y dos servidores publicos que
hayan participado, rubricaran lo siguientes documentos:

1.- El programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos;
2.- La Carta compromiso,

3.- El Catalogo de Conceptos, y

4.- El programa de conceptos de obra de los trabajos.

Una vez conocidas las propuestas técnicas aceptadas, para continuar con la
evaluacion de la propuesta economica se rubricran los documentos arriba
mencionados.
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f) A los licitantes cuyas propuestas técnicas hayan sido desechadas, se les
proporcionard copia del acta, y se les informard que pueden solicitar por
escrito las aclaraciones que consideren pertinentes.

g) Se procederan con la revision de la propuesta economica, en el mismo
orden en el que fue abierta su propuesta técnica.

h) Al proceder a la revision de la propuesta econdmica, se dara lectura en voz
alta al plazo de ejecucion y al importe de las propuestas, y se asentaran en
el acta correspondiente.

) Las proposiciones econdmicas seran rubricadas por lo menos por un
licitante, y por un servidor publico de la convocante; en aquellas partes de
los documentos en los que se consignan precios y el importe total de los
trabajos objeto de la licitacion, (catalogo de conceptos);

j) Las propuestas econdémicas que cumplan cuantitativamente con todos los
requisitos solicitados en las bases de la licitacion; seran aceptadas para su
analisis cualitativo y detallado.

k) Concluida esta etapa, se procedera a levantar el acta correspondiente, en
la que se haran constar las propuestas aceptadas para su andlisis, asi
como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron.

) En dicha acta se asentaran las observaciones que en su caso, hubiesen
formulado los participantes.

m) Se dara lectura al acta y sera firmada por todos los servidores publicos
asistentes, asi como por los licitantes que asistan y quieran hacerlo

n) La omision de la firma de los licitantes, no invalidara el contenido y efectos
del acta.
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Quien concurra a este acto, debera permanecer en él, y una vez cerrada la puerta, los
licitantes podran salir pero no podrén entrar de nuevo a la sala hasta que se termine la
revision total de las propuestas.

Se recomienda la Presencia del representante de la empresa licitante con anticipacion a
la hora establecida y solo se permitira que asista un representante por licitante.

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS.

El procedimiento de Evaluacion de las Proposiciones, se sujetara estrictamente a los
procedimientos descritos en los articulos 36 y 37 del reglamento de la Ley

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION QUE SE APLICARA A LAS PROPUESTAS
TECNICAS:

Para la evaluacion técnica de las proposiciones se consideraran entre otros, los
siguientes aspectos:

| Que cada documento contenga toda la informacion solicitada;

ll. Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion de los
trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la
adecuada administracion de los trabajos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica los licitantes
deberan acreditar fehacientemente con la informacion documental pertienente,
que el personal que propone para la realizacion de los trabajos cuenta con
grados académicos de preparacion profesional, acordes con la actividad a
realizar, conocimiento claro y especifico en el ramo pudiendo comprobar la
experiencia laboral especifica en obras similares, asi como la capacidad
técnica de las personas fisicas que estaran relacionados con la ejecucion de
los trabajos;
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lll. Que cuenta con la maquinaria, herramientas Yy equipo de construccion
adecuado, suficiente y necesario, para desarrollar los trabajos que se
convocan; (en el entendido de que no es indispensable que la relacion de
maquinaria que desglosa sea propio, por lo que deberd desglosar aquella
relacion de maquinaria que sea arrendada, y anexar en estos casos, carta
compromiso de arrendar durante todo el tiempo del contrato aquella
maquinaria que le resuelte indispensable y necesaria para la realizacion de los
trabajos, preferentemente, anexando la copia de los contratos o convenios en
los que demuestre tal situacion)

IV. Que la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y
organizacion de los trabajos, sea congruente con las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los mismos;

V. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra
que el licitante conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la
experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser
acorde con el programa de ejecucion considerado en su proposicion, y

VI. De los estados financieros, se verificaran, entre otros:

a. Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el
financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con su analisis
financiero presentado;

b. Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

c. El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad
de la empresa.

VII. En los programas se verificaran entre otros:
a. Que el programa de ejecucion de los trabajos corresponda al plazo
establecido por esta convocante;
b. Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de
suministros y utilizacion, sean congruentes con el programa
calendarizado de ejecucion general de los trabajos;
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c. Que los programas de suministro y utilizacion de materiales, mano de
obra y maquinaria y equipo de construccion, sean congruentes con los
consumos Yy rendimientos considerados por el licitante y en el
procedimiento constructivo a realizar;

d. Que los equipos de instalacién permanente y los suministros necesarios
para la realizacion de los trabajos sean congruentes con el programa de
gjecucion general, y

e. Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos
presentados en los programas;

VIII.De la maquinaria y equipo se verificaran entre otros:

a. Que la maquinaria y el equipo de construccion sean los adecuados,
necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitacion, y
que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado
por el licitante;

b. Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de
construccion considerada por el licitante, sean las adecuadas para
desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde debera
gjecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construccion
propuesto por el contratista

IX. De los materiales se consideraran entre otros:
a. Que se propongan materiales y equipos de buena calidad, y optimo
desempefio. Debiendo anexar las especificaciones técnicas.
b. Que el consumo del material por unidad de medida, determinado por el
licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, sean adecuados
para garantizar un mejor desempefio de la red eléctrica que se instale.

X. De lamano de obra:

a. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y
suficiente para ejecutar los trabajos; en el periodo establecido por la
convocante.

b. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los
margenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento
constructivo propuesto por el licitante, considerando los rendimientos
observados de experiencias anteriores, asi como las condiciones
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ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales
deben realizarse los trabajos, y

c. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para
la ejecucion de los conceptos mas significativos.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION QUE SE APLICARA A LAS PROPUESTAS
ECONOMICAS:

Para la evaluacion economica de las proposiciones se consideraran entre otros, los
siguientes aspectos:

A. Que cada documento contenga toda la informacion solicitada, y

B. Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables; es decir, que sean
acordes con las condiciones vigentes en el mercado nacional. (para ello
debebran de anexar copia simple o de fax, de las cotizaciones de los bienes e
insumos mas representativos, a fin de poder evaluar este aspecto).

|.  Del presupuesto de obra, se verificara:

a. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca
el importe del precio unitario;

b. Que los importes de los precios unitarios sean anotados con nimero y con
letra, los cuales deberan ser coincidentes entre si y con sus respectivos
andlisis; en caso de diferencia, debera prevalecer el que coincida con el
del analisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra
cuando no se tenga dicho analisis, y

c. Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el
caso de que una 0 mas tengan errores, se efectuaran las correcciones
correspondientes; el monto correcto, sera el que se considerara para el
andlisis comparativo de las proposiciones;

d. Que los andlisis de los precios unitarios estén estructurados con costos
directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos
adicionales;
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e. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales,
equipos de instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y equipo
de construccion;

f.  Que los precios béasicos de adquisicion de los materiales considerados en
los andlisis correspondientes, se encuentren dentro de los pardmetros de
precios vigentes en el mercado;

g. Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando
los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y
trabajadores, conforme a la legislacion relativa y aplicable a ests temas;

h. Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido,
bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un
porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la ejecucion
del concepto de trabajo de que se trate, y

I.  Que los costos horarios por la utilizacion de la maquinaria y equipo de
construccion se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo
analizarse para cada maquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso,
los accesorios que tenga integrados;

lIl. DE LOS ANALISIS DE COSTOS DIRECTOS SE VERIFICARAN:

a.- Que se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el
Reglamento de la Ley, en su articulo 37.

b.- Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean
congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que
prevalezcen en la zona de Tabasco, lugar donde se ejecutaran los
trabajos, y

c. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccion se
hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos
considerados como nuevos, para lo cual se tomaran como maximos los
rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos,
asi como las caracteristicas ambientales que prevalecen en la zona de
Tabasco, lugar donde se ejecutaran los trabajos,

Pagina 41 de 135



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA >
COMITE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS UDICATURA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO NSEJI]

LICITACION PUBLICA NACIONAL FEDERAL 56063001-002-09
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE MEDIA'Y BAJA TENSION DEL EDIFICIO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

IV. DE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS SE VERIFICARAN:

V.

VI.

a. Que el anélisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su
importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente
porcentual sobre el monto del costo directo;

b. Constatar que para el andlisis de los costos indirectos se hayan
considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales
del licitante, los que comprenderan Unicamente los necesarios para dar
apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista
encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la
direccion, supervision y administracion de la obra, y

DEL ANALISIS Y CALCULO DEL COSTO FINANCIERO SE VERIFICARA:

a. Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le seran otorgados
al contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las
estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de tramite y pago;
deduciendo del monto de las estimaciones la amortizacion de los
anticipos;

b. Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la
suma de los costos directos e indirectos;

c. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador
econdmico especifico; debiendo anexar de manera indispensable copia
del indicador economico utilizado para estos fines.

d. Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de
ejecucion valorizado con montos mensuales, y

e. Que la mecanica para el analisis y célculo del costo por financiamiento
empleada por el licitante sea congruente con lo que se establezca en las
bases de la licitacion;

Verificar que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de
acuerdo a lo previsto en las consideraciones del Reglamento de la Ley;
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VII. Verificar que el importe total de la proposicion sea congruente con todos los
documentos que la integran, y

VIII.Que los programas especificos de erogaciones de materiales, mano de obra y
maquinaria y equipo de construccion y de instalacion permanente, sean
congruentes con el programa de erogaciones de la ejecucion general de los
trabajos.

Para la evaluacion de las propuestas econdmicas, se verificara que las mismas incluyan
la informacion, documentos y requisitos solicitados en estas bases.

ELABORACION DE DICTAMEN PARA FALLO

El Comité de obras publicas del Tribunal; en base al analisis comparativo de la
propuestas admitidas, formulara el dictamen que servird como fundamento para el fallo, el
cual se elaborara con base en los Criterios sefialados enel articulo 37-a, 37-b, 37-c, 37-d,
37-e y 37-f, del reglamento de la Ley; mediante el cual, adjudicara el contrato a la
persona gue reuna las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la
convocante en las bases de licitacion, garantice satisfactoriamente el cumplimiento del
contrato y cuente con la experiencia requerida por la convocante para la ejecucion de los
trabajos.

Si una vez considerados los criterios anteriores resultare que dos 0 méas proposiciones
son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la
convocante, el contrato se adjudicara a quien presente la proposicion que resulte mas
solvente porque reune las mejores condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas
por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas.

En el entendido de que las propuestas presentadas por los licitantes que no cumplan con
alguno de los requisitos exigidos en las bases, seran desechadas.
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ACTO DE FALLO.

Conforme a lo dispuesto por el articulo 39, del reglamento de la Ley, el dia 15 de
septiembre de 2009 a las 10:00 horas, se cerrara el recinto donde se llevara a cabo este
acto, de acuerdo con el siguiente programa.

a
b
C
d

Presentacion de los servidores pablicos de la convocante.

Lista de asistencia de licitantes.

Declaracion de inicio del acto.

Se dara lectura al resultado del analisis efectuado a las propuestas técnicas y
economicas.

e) Se dara lectura al fallo, mencionando al licitante ganador y el monto de la
adjudicacion, en el entendido de que ésta se hara a un solo licitante.

f) Se levantara el acta correspondiente, en la que se asentaran en forma
circunstanciada las incidencias del acto, asi como el fallo.

~— —

g)  Sedara lectura al acta y se firmara por los servidores publicos asistentes,
asi como por los licitantes presentes.

h) En el mismo acto de fallo, El Tribunal informara a los demas licitantes
presentes las razones por las cuales sus propuestas no resultaron
ganadoras.

Contra la resolucion que contenga el fallo, no procederd recurso alguno, sin
embargo, los participantes podran inconformarse en los términos que sefialan los
articulos 83y 84 de la Ley.

Los licitantes que no asistan, para efecto de su notificacion, tendran a su
disposicion copia del acta respectiva en la Coordinacion de Control Presupuestal.
Siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su
contenido y obtener copia del acta.

) La omision de la firma de los licitantes, no invalidara el contenido y efectos del
acta.
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FIRMA DEL CONTRATO.

El contrato sera suscrito dentro del término de los quince dias naturales siguientes a la
fecha de entrega de la garantia de cumplimiento; termino que establece el Articulo 48 de
la Ley, en dias y horas habiles, en las oficinas de la Coordinacion de Control
Presupuestal de El tribunal.

Si el licitante adjudicado, por causas imputables a él, no firma el contrato dentro del plazo
arriba sefialado, el tribunal podra adjudicar el contrato al licitante que hubiese presentado
la siguiente proposicion solvente mas baja, y asi sucesivamente, en caso de que este
ultimo no acepte la adjudicacion, siempre y cuando la diferencia en precios con respecto
a la postura ganadora no sea superior al 10%.

Para firmar el contrato, el contratista debera presentar original o copia certificada, asi
como copia simple para que previo cotejo, se anexe al expediente respectivo, de los
siguientes documentos:

a) Acta constitutiva y, en su caso, de reformas o modificaciones, protocolizadas ante
fedatario pablico e inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio,
tratdndose de persona moral; 0 acta de nacimiento si es persona fisica.

b) En su caso, poder notarial del representante legal, con facultades suficientes para
suscribir el contrato.

¢) ldentificacion oficial (credencial de elector, pasaporte vigente o cartilla militar) con
fotografia y firma del licitante, o del representante legal que suscriba el
contrato.

d) Acreditar que se encuentra al corriente de todos sus pagos y obligaciones
fiscales, conforme al procedimiento que se cita lineas abajo.

e) Entregar las Garantias de Cumplimiento aqui solicitadas.
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ACREDITACION DEL ADJUDICADO DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE EN EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

El licitante que resulte adjudicado debera presentar, previo a la firma del contrato,
escrito bajo protesta de decir verdad, en el cual manifieste lo siguiente:

a) Que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones relativas a impuestos
federales, distintos a las del ISAN e ISTUV, correspondientes a los dos dltimos
ejercicios fiscales, asi como que ha presentado la declaracion anual del
ejercicio 2008 y los pagos provisionales correspondientes al afios 2009. Si
tiene menos de tres afios de inscrito en el RFC, la manifestacion a que se
refiere este rubro, correspondera al periodo de inscripcion.

b) Que no tiene adeudos fiscales firmes por impuestos federales, distintos a ISAN
e ITSUV.

En caso de contar con autorizacion para el pago a plazo, manifestara que no ha incurrido
durante el 2008 y 2009 en las causales de revocacion a que hace referencia el articulo
66 fraccion IIl, del cddigo fiscal de la federacion.

El escrito debera ser suscrito por el interesado o por persona legalmente autorizada para
ello, indicandose el nombre, razén o denominacion social del contratista, su domicilio
fiscal su RFC, el nimero de la presente licitacion publica y monto total adjudicado sin
incluir el IVA.

VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato sera a partir de la fecha de suscripcion y hasta dentro de los 365
dias naturales siguientes a partir de la fecha de conclusion y recepcion de los trabajos.
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MODIFICACIONES QUE SE PODRAN EFECTUAR AL CONTRATO.

El Tribunal con fundamento en los articulos 69 y 70 del Reglamento de la Ley, podran
dentro de la vigencia del contrato, modificar e incrementar las cantidades de los trabajos
originalmente solicitados, siempre que el monto total de las modificaciones cuente con la
debida suficiencia presupuestal y sea debidamente justificada.

Las modificaciones al contrato quedaran sujetas a lo previsto en la seccion tercera del
Reglamento de la Ley, denominada - Modificaciones a los Contratos-.

GARANTIA DE_CUMPLIMIENTO AL CONTRATO.

El contratista adjudicado deberd presentar garantia de cumplimiento del contrato, a mas
tardar dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del mismo, de acuerdo a lo
siguiente:

Mediante la exhibicion de fianza expedida por compafiia legalmente autorizada, por el
equivalente al 10% del importe total del contrato, incluyendo el IVA, a favor del Tribunal
Superior de Justicia del estado de Tabasco.

La poliza de fianza debera contener, ademas de las clausulas que la ley establece, lo
siguiente:

a) Que la fianza se otorga para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones del contrato celebrado con el Tribunal Superior de Justicia del estado
de Tabasco, derivado de la adjudicacion de la que fue objeto en el proceso de
Licitacion Puablica Nacional No. 056063001-002-09.

b) Que la fianza continuara vigente, aun cuando se otorguen prdrrogas o esperas al
contratista, para el cumplimiento de las obligaciones que se garantizan.

En el caso de otorgamiento de prorrogas o esperas al contratista, derivadas de la
formalizacion de convenios de ampliacion al monto o al plazo de ejecucion del
contrato, se debera obtener la modificacion de la fianza, en un plazo no mayor de
quince dias naturales contados a partir del dia siguiente en que le sea notificada al
contratista la notificacion escrita de modificar el contrato o los plazos establecidos.
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c) A eleccion del Tribunal podré reclamarse el pago de la fianza por cualquiera de los
procedimientos establecidos, por lo que la afianzadora incluira expresamente en el
texto de la fianza que se somete a eleccion del beneficiario, a cualesquiera de los
procedimientos de ejecucion previstos en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas; para la efectividad de las mismas.

d) Que la fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos
legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva por
autoridad competente.

e) La compafiia afianzadora se somete a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales de la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

f) Para la cancelacion de la fianza sera indispensable la autorizacion expresa y por
escrito del Tribunal

g) Que la poliza de fianza que se expida, serd de caracter o naturaleza indivisible y
bajo ninguna circunstancia podra disminuirse en proporcion a los avances de la
obra, por lo que debera cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto
total contratado y en su caso los convenios de ampliacion de monto y plazo que se
hubieren generado.

h) Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 95y 118

de la ley federal de instituciones de fianzas en vigor, por lo tanto no sera aplicable
la figura de caducidad prevista en el articulo 120 de la citada ley.

GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.

Una vez concluidos los trabajos, y previo a la recepcion final de los mismos; el licitante
debera presentar una Pdliza de Fianza de vicios ocultos, con vigencia de 365 dias
calendario; a partir de la fecha de entrega de la obra en la que indicara:
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1) Un importe que debera corresponder al 10%, del importe total de los
trabajos realizados al Tribunal.

2) La poliza deberé de expresar; el mismo clausulado que se requiere para la
péliza de cumplimiento de contrato.

En el caso de que por causas imputables al contratista, éste no efectle las reparaciones
0 reposicion en el plazo arriba sefialado, el Tribunal podra hacer efectiva la garantia de
cumplimiento sobre vicios ocultos entregada por el Contratista.

CASOS DE RECHAZO.

Si en el momento de la recepcion de los trabajos se observan dafios o defectos que
afecten la duracion y funcionalidad parcial o total de uno o méas aspectos del inmueble; el
Tribunal se abstendra de recibirlos. En estos casos, el contratista deberd realizar las
correcciones necesarias, en un término que no excedera de 30 dias naturales, y debera
efectuar las correcciones con las caracteristicas y especificaciones requeridas por el
contratante; sujetandose a la inspeccion y aceptacion del personal encargado de su
recepcion. La reposicion de los trabajos y bienes que le sean solicitados por la
contratante, no exime al contratista de la sancion que por cada dia de mora en la entrega
de los trabajos.

ANTICIPOS

El licitante adjudicado del Contrato, recibira por parte del Tribunal, dentro de los quince
dias naturales siguientes a la firma del mismo, un anticipo del 30% del monto total del
contrato con IVA Incluido; el cuél se entregard via pago electronico por parte de la
Tesoreria Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, en dias y
horas habiles; previo a la entrega del formato de abono a cuenta que utiliza el Tribunal.

Conforme a lo dispuesto por los articulos 50, de la Ley y 108 del Reglamento de la
misma; el anticipo se otorga a fin de que el contratista realice los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos: asi como, para la compra y
produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente y demas insumos necesarios.
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GARANTIA DEL ANTICIPO

A fin de garantizar la correcta inversion del anticipo otorgado; el Contratista adjudicado,
previo a la recepcion del mismo, debera entregar a El Tribunal una fianza por el 100%
del monto total del anticipo; mediante la exhibicion de Pdliza de Fianza expedida por
compafia legalmente autorizada; a nombre del Tribunal Superior de Justicia del Estado
de Tabasco, y considerando lo siguiente:

La poliza de fianza debera contener, ademas de las clausulas que la ley establece, lo
siguiente:

a) Que la fianza se otorga para garantizar la correcta inversion del anticipo otorgado
al amparo del contrato No. ; de fecha: celebrado
con el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, adjudicado a través
del proceso de Licitacion Publica Nacional No. 56063001-002-09.

b) Que la fianza estara vigente hasta la completa y total amortizacion del anticipo
otorgado, conforme a lo dispuesto por el articulo 113 del Reglamento de la Ley.

c) A eleccion del Tribunal; podra reclamarse el pago de la fianza por cualquiera de
los procedimientos establecidos, por lo que la afianzadora incluird expresamente
en el texto de la fianza que se somete a eleccion del beneficiario, a cualesquiera
de los procedimientos legales establecidos en los articulos 93, 93 his, 95, 95 bis y
118, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

d) Que la fianza continuara vigente, aun cuando se otorguen prorrogas o esperas al
contratista, para el cumplimiento de las obligaciones que se garantizan.

e) La compafia afianzadora se somete a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales de la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

f) Para liberacion y cancelacion de la fianza sera indispensable la autorizacion
expresa y por escrito del Tribunal.

g) Que no sera aplicable la figura de Caducidad prevista en el articulo 120 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas.
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h) Que la fianza estard vigente durante la substanciacion de todos los recursos
legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva por
autoridad competente

Cuando El Contratista, no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo
establecido; no procedera el diferimiento de fechas, y por lo tanto, deberé iniciar los
trabajos en la fecha sefialada para el inicio de los trabajos; en el contrato celebrado.

La Pdliza de fianza que ampare el anticipo otorgado; sera de caracter o naturaleza
indivisible; y bajo ninguna circunstancia padra disminuirse en proporcion a los
avances de la Obra. Por lo que esta debera amortizarse totalmente y conforme a lo
dispuesto por el articulo 113 del Reglamento de la Ley.

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

La entrega de la totalidad de los trabajos de edificacion y construccion objeto de esta
licitacion se efectuara dentro de los 94 dias calendario siguiente a la fecha estimada de
inicio de los trabajos.

La entrega debera realizarse conforme a las condiciones pactadas en el Contrato y a
entera satisfaccion de el Tribunal, quien una vez revisados los trabajos, liberara el
finiquito de terminacion de obra.

El Tribunal no autorizara condonacion de sanciones por retraso en los avances fisicos de
la obra, ni por los retrasos en la entrega final de los trabajos terminados, por causas
imputables al contratista.

Queda bajo la mas estricta responsabilidad del contratista, la transportacion de los
bienes, insumos, materiales, personal y demas accesorios a utilizar durante la edificacion
hasta el lugar de la obra, razon por la cual no serd aceptada facturacion posterior o
imposicion de condicién alguna en cuanto a cargos adicionales por concepto de fletes,
maniobras de carga y descarga, seguros u otros costos adicionales para El tribunal.
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FACTURACION Y PAGOS

Para que la obligacion de pago se haga exigible, el contratista debera, sin excepcion
alguna, presentar sus estimaciones de obra con una periodicidad de 30 dias calendario, y
adjuntar la documentacion completa requerida y debidamente requisitada para realizar el
tramite de pago:

a) La documentacién debera presentarse en la Coordinacion de Control
Presupuestal, en dias y horas habiles
b) Se sometera el pago de la estimacion presentada a la revision correspondiente, y
de no haber
a. Disposicion en contrario que la afecte, se le dara tramite.
c) A dicho pago se le efectuaran las retenciones que las disposiciones legales
establezcan.

PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

El ajuste de costos se llevara a cabo mediante el procedimiento previsto en el capitulo
quinto, del reglamento de la ley, denominado AJUSTE DE COSTOS, y consistira en la
revision de cada unos de los precios del contrato para obtener el ajuste.

El contratista dentro de los veinte dias naturales siguientes a la publicacion de los indices
nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México
aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberan presentar por escrito la solicitud
de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente, al Tribunal. Transcurrido dicho
plazo, precluye el derecho del Contratista para reclamar el pago.

El Tribunal, dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud,

debera emitir por escrito la resolucion que proceda. La aplicacion del procedimiento de
ajuste de costos se sujetara a lo establecido en el articulo 148 de la Ley.
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RESCISION ADMINISTRATIVA Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

El Tribunal podra rescindir administrativamente el contrato, en caso de incumplimiento de
las obligaciones a cargo del contratista, siguiendo el procedimiento al que se refiere el
articulo 120 del Reglamento de la Ley. Asimismo podra darlo por terminado
anticipadamente, cuando concurran razones de interés general.

MODIFICACIONES QUE SE PODRAN EFECTUAR DURANTE EL PROCESO
LICITATORIO.

A LA CONVOCATORIA.

Hasta inclusive el sexto dia natural previo a la presentacion y apertura de proposiciones,
se podran modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria, que no
impliquen sustitucion o variacion sustancial de lo originalmente solicitados; en este caso,
las modificaciones se haran del conocimiento de los interesados a través de los medios
utilizados para la publicacion de la convocatoria.

A LAS BASES.

Hasta con siete dias naturales previo a la presentacion y apertura de proposiciones, se
podran modificar los plazos u otros aspectos establecidos en estas bases, que no
impliquen sustitucion o variacion sustancial de lo convocado originalmente; en este
caso, se convocara a todos los inscritos e interesados a conocer de las modificaciones
elaboradas; o bien se publicard aviso en los mismos medios utilizados para la
convocatoria, a efecto de que los interesados acudan a las instalaciones de El tribunal
para conocer las modificaciones.

En el caso de que las modificaciones se deriven de la junta de aclaraciones, se entregara
copia del acta respectiva a todos los interesados y no serd necesaria la publicacion del
aviso mencionado en el parrafo anterior.
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De no comparecer los interesados dentro del plazo mencionado, se considerara que se
han hecho sabedores para todos los efectos legales a que haya lugar, de las
modificaciones correspondientes.

DESECHAMIENTO DE LAS PROPUESTAS.
Seran causas de desechamiento de las propuestas:

a) No cumplir con cualquiera de los requisitos establecidos en estas bases, o los que
se deriven del acto de Visita al Sitio de los Trabajos o bien de la Junta de aclaracion
de bases.

b) El acuerdo con otros licitantes para elevar el costo de o licitado.

d) Presentar la proposicion econémica en moneda extranjera.

e) Presentar la propuesta en idioma diferente al espafiol.

f) Presentar documentos alterados, o que contengan hechos o afirmaciones falsos.

g) La comprobacion de que el licitante no cuenta con las especialidades; capacidades;
personal, maquinaria y demas elementos requeridos para participar.

h) Encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el articulo 51y 78 de la
Ley

) Omitir en alguno de los documentos solicitados, la expresion: “bajo protesta de decir
verdad”, cuando asi se haya solicitado en las bases.

j) Incurrir en alguna violacion a las disposiciones de la Ley, al Reglamento o a
cualquier otro ordenamiento legal en la materia.

k) La comprobacion de que los costos incluidos en la propuesta son sustancialmente

inferiores a los del mercado, y por lo tanto se ponga en riesgo el cumplimiento de las
obligaciones contratadas.
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) Si los recursos propuestos por el licitante no son los necesarios para ejecutar
satisfactoriamente, conforme al programa de ejecucion las cantidades de trabajo
establecidas, que el andlisis, calculo e integracion de los precios no sean acordes con
las condiciones de costos vigentes en la zona o region donde se ejecuten los trabajos.

m) El plazo de la ejecucion de los Trabajos sea mayor al solicitado.

n) El licitante que tenga contratos vigentes hasta por cinco 0 mas veces su capital
contable.

0) Los precios unitarios analizados detalladamente, no coincidan con los anotados en
el Catalogo de Conceptos. Y no estén integrados por sus respectivos; costos directo
(materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, maquinaria y
equipo de construccion), costos indirectos, financiamiento y utilidad.

p) Que los costos no sean acorde a la zona 6 region de los trabajos.

r) No se anexen los calculos desglosados de los costos indirectos y financiamiento
como se le solicitan en las bases de licitacion y de acuerdo al Reglamento de la Ley.

s) Que el costo del financiamiento no este representado por un porcentaje de la suma
de los costos directos e indirectos.

t) Que no haya aplicado la tasa de interés con un indicador economico especifico, o
bien cuando no anexe la copia del indicador economico utilizado para hacer posible
que se constate la informacion solicitada.

u) economico especifico.Que el costo de financiamiento no sea congruente con el
programa de ejecucion de los trabajos valorizado con montos mensuales

v) Se omitan una 0 mas de las cotizaciones solicitadas o la totalidad de los analisis de
Precios Unitarios no sean el nimero solicitado.

w) Que el importe total de la propuesta no sea congruente con todos los documentos
que la integran.
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y) Cualquier otra causa similar a las descritas anteriormente y que a juicio del Tribunal;
no permita realizar una completa y pormenorizada evaluacion de las propuestas y no
permita su comparacion dificulte la comparacion en las propuestas en igualdad de
condiciones.

z) Las demas que, de acuerdo a las caracteristicas, magnitud y complejidad de los
trabajos a realizar, sean consideradas expresamente en las bases de licitacion, estén
autorizados por el Comité, y que sean estrictamente necesarias para la evaluacion de
las propuestas 0 a la realizacion de los trabajos.

Las propuestas desechadas durante la licitacion publica, podran ser devueltas a los
licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos quince dias naturales contados a partir de
la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad
en tramite, en cuyo caso las propuestas deberén conservarse hasta la total conclusion de
la inconformidad e instancias subsecuentes.

SUSPENSION Y CANCELACION. ]
SUSPENSION TEMPORAL DE LA LICITACION
El tribunal podra suspender el procedimiento, en los siguientes casos:

a) Cuando se presuma la existencia de acuerdos entre dos o mas licitantes, para
elevar los precios de lo licitado en este proceso de la licitacion.

b) Cuando se presenten casos fortuitos o de fuerza mayor que hagan necesaria la
suspension.

¢) Cuando lo determine la Contraloria.

De presentarse alguna de las causales anteriores, se notificard por escrito a los
interesados la suspension, y se asentara dicha circunstancia en el acta correspondiente a
la etapa en que se encuentre el procedimiento.

Si desaparecen las causas que motivaren la suspension, o bien, cuando El tribunal
reciba la resolucion que al efecto emita la Contraloria, previo aviso a los interesados, se
reanudara el procedimiento, a partir del acto en que se hubiera decretado la suspension,
sin efectos retroactivos.
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CANCELACION DE LA LICITACION
Podra cancelarse la licitacion, en los siguientes casos:

a) Por caso fortuito o fuerza mayor.
b) Si se desechan todas las propuestas presentadas por los licitantes.
¢) Cuando la contraloria declare nulo el procedimiento licitatorio.

La cancelacion se notificara por escrito a todos los interesados, y El tribunal podra
convocar a una nueva licitacion.

DECLARACION DE LICITACION DESIERTA
El Tribunal podré declarar desierta la licitacion, cuando:

a) No se inscriba ningun licitante.
b) Ninguna de las ofertas presentadas redna los requisitos establecidos en estas
bases.
c) Los precios cotizados en las proposiciones econémicas no sean convenientes a los
intereses de El tribunal.
d) Cuando las propuestas no fueren aceptables por razones de mercado 6 las
propuestas rebasen el presupuesto base
e) Cuando ninguna de las propuestas presentadas garantice a cabalidad la correcta
ejecucion de los trabajos.
En caso de declararse desierta la licitacion, El tribunal formulard una segunda
convocatoria.

INCONFORMIDADES.

En contra de la resolucién que contenga el fallo, no procedera recurso alguno; sin
embargo, los participantes podran inconformarse en los términos que sefiala el Articulo
84 de la ley.

CONTROVERSIAS.

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretacion o cumplimiento del
contrato que se derive de la presente licitacion, seran resueltas por los tribunales de la
ciudad de Villahermosa, Tabasco, por lo que las partes renuncian expresamente a
cualquier otro fuero que pudiere corresponderles en razon de su domicilio presente o
futuro.
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SANCIONES.

Cuando un licitante o contratista viole alguna disposicion de la ley, no firme el contrato
dentro del término establecido en la misma, no cumpla sus obligaciones contractuales, o
proporcione informacion falsa, se hara del conocimiento de la Contraloria, a fin de que se
proceda en los términos de lo previsto en los articulos 77, 78,y 79 de la Ley.

NO NEGOCIACION DE CONDICIONES.
Bajo ninguna circunstancia podran ser negociadas las condiciones establecidas en estas
bases, 0 las propuestas presentadas por los licitantes.

El Contratista a quien se adjudique el contrato, no podré transmitir bajo ningun titulo, los
derechos y obligaciones que se deriven del mismo, salvo los derechos de cobro.

SITUACIONES NO PREVISTAS EN ESTAS BASES.

Cualquier situacion que no haya sido prevista en las presentes bases, seréa resuelta por El
tribunal escuchando la opinion de las autoridades competentes, con base en las
disposiciones aplicables.

Asimismo, para la interpretacion o aplicacion de estas bases o del contrato que se
celebre, en lo no previsto en tales documentos, se estara a lo dispuesto en la Ley y su
reglamento, y a todas las demas leyes relativas y aplicables.

NOMBRE DE LA EMPRESA CONCURSANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
2009
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PROPUESTA
TECNICA
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DOCUMENTOS
DE LA
CARPETA TECNICA
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LEGALES
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l).-

Copia del recibo de pago de las bases respectivas.

La persona que concurra en representacion de una persona fisica 6 moral
al acto de presentacion y apertura de proposiciones, preferentemente
debera identificarse presentando carta poder simple para participar en el
acto, y una identificacion oficial (original para cotejo y copia).

(Sin embargo, no sera motivo de desechamiento la falta de
identificacion de la persona que solamente entregue las
propuestas, pero Unicamente podra participar durante el
desarrollo del acto con el carécter de oyente.)

PARA PERSONAS MORALES:

Original (para cotejar) y copia fotostatica del testimonio del acta
constitutiva, modificaciones en su caso, poder notarial de quien
suscribe la propuesta.

*ANEXO DE IDENTIFICACION (Ill)
(UNICAMENTE PERSONAS MORALES)

PARA PERSONAS FiSICAS: original o copia certificada (para cotejar) y
copia fotostatica del acta de nacimiento, Y registro federal de contribuyente.

Para los interesados que decidan AGRUPARSE para presentar una
propuesta, deberan acreditar en forma individual los requisitos sefialados,
ademas de entregar una copia del convenio a que se refiere el articulo 28
deL REGLAMENTO DE LA LEY, la presentacion de los documentos de los
integrantes de la agrupacion y la del convenio debera hacerse por el
representante comun, Manifestandolo desde la solicitud de inscripcion y en
el acto de apertura de proposiciones (indicar no aplica si es el caso).

l1l-A).-Escrito donde el apoderado manifiesta la certificacion de firmas y antefirmas.
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DOCUMENTO I
~ ANEXODE IDENTIFICACION
(UNICAMENTE PERSONAS MORALES)
(Lugary fecha)
(NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PUBLICO QUE FIRMA LA CONVOCATORIA)
El C. Representante legal de la Empresa :
manifiesta que el c. cuenta con facultades suficientes para comprometer a
mi  representada  en la  presente  Licitacién No. , relaiva  a
, Uubicada en

, de acuerdo a los siguientes datos:

DATOS DE LA PERSONA MORAL:

Clave del Registro Federal de Contribuyentes:

Denominacién o Razén Social:

Descripcion del objeto social de la empresa:

Relacion de los Nombre de los Accionistas:

No. y fecha de la escritura pablica en las que conste el acta constitutiva:
No.y fecha de las reformas o modificaciones al acta constitutiva:

Nombre, niimero y circunscripcion del Notario o Fedatario Pablico que las protocolizo:

Fecha y datos de su inscripcion en el Registro Piblico de Comercio:

DATOS DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL:

Nombre del representante o apoderado legal:

No. y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta:

Nombre, niimero y circunscripcion del Notario o Fedatario Pablico que los protocolizo:

(nombre y firma del representante legal)

El presente formato debera ser reproducido en hojas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo
respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado
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DOCUMENTO lII-A
(Lugar y fecha)

(NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PUBLICO QUE FIRMA LA CONVOCATORIA)

PRESENTE.

De conformidad con lo dispuesto en las bases de la presente licitacion, certifico que la(s) firma(s)
y antefirmas registradas al calce corresponden al c. , €l cual funge
como representante legal de la empresa: , lo anterior de acuerdo a

nuestra participacion correspondiente a:

LICITACION No.:
OBRA:
UBICACION:

Representante Legal:

Firma: Antefirma:

Atentamente

Nombre y firma del licitante y/o
Nombre y firma del apoderado o representante legal

El presente formato deberd ser reproducido en hojas del licitante en el modo que estime
conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado
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IV).- Escrito en el que manifieste el
domicilio para oir y recibir todo tipo de
notificaciones y documentos que
deriven de los actos del procedimiento
de contratacion y, en su caso, del
contrato  respectivo, mismo que
servira para practicar las
notificaciones aun las de caracter
personal, las que surtiran todos sus
efectos legales mientras no senale
otro distinto.
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DOCUMENTO IV
(Lugar y fecha)

(NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PUBLICO QUE FIRMA LA CONVOCATORIA)
PRESENTE.

Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que nuestro domicilio para oir y recibir todo tipo de
notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratacion y, en su caso,
del contrato respectivo, mismo que servira para practicar las notificaciones aun las de caracter
personal, las que surtiran todos sus efectos legales mientras no sefale otro distinto; es el que sefialo a
continuacion:

Denominacion o Razon Social:
Domicilio (Calle y numero):
Colonia:

Cadigo Postal:

Delegacion o Municipio:
Entidad Federativa:

Teléfono:

Fax:

Correo Electronico:

LICITACION No.:
OBRA:
UBICACION:

Atentamente

Nombre y firma del licitante y/o
Nombre y firma del apoderado o representante legal

El presente formato debera ser reproducido en hojas del licitante en el modo que estime
conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado
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V).- Escrito mediante el cual declare que no
se encuentra en alguno de los supuestos
que establece el Articulos 51y 78 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las mismas del Sector
Publico.
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DOCUMENTO V
(Lugar y fecha)

MANIFIESTO DE NO ENCONTRARSE
EN LOS SUPUESTOS DE LOS
ARTICULOS 51 Y 78 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS
DEL SECTOR PUBLICO.

(NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PUBLICO QUE FIRMA LA CONVOCATORIA)
PRESENTE.

Por medio de la Presente, como representante legal de la
Empresa Declaro, bajo protesta de decir verdad, no

encontrarnos en alguno de los supuestos establecidos en los Articulos 51 y 78 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas del Sector Publico.

LICITACION No.:
OBRA:
UBICACION:

Atentamente

Nombre y firma del licitante y/o
Nombre y firma del apoderado o representante legal

El presente formato debera ser reproducido en hojas del licitante en el modo que
estime conveniente.
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VI).- Escrito mediante el cual la empresa se
compromete a contratar un Director
Responsable de Obra y corresponsables
en su caso.

(Los gastos que se generen por estos

conceptos deberan ser considerados
dentro de los costos de indirectos).
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DOCUMENTO VI
VILLAHERMOSA, TAB. A DE DE 2009.
CARTA DE COMPROMISO DE CONTAR CON D.R.O.
LICITACION No.
OBRA:

C. C.P. CARLOS FRANCISCO AZCUAGA OJEDA
OFICIAL MAYOR DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA:
LE MANIFIESTO QUE EN CASO DE RESULTAR FAVORECIDOS CON EL
FALLO DE LA PRESENTE LICITACION NUESTRA EMPRESA CONTRATARA UN DIRECTOR RESPONSABLE
DE OBRA EL CUAL CONTARA CON LICENCIA VIGENTE EXPEDIDA POR LA H. COMISION DE DIRECTORES
DE OBRA Y CORRESPONSABLES DEL ESTADO DE TABASCO; AS| MISMO NOS COMPROMETEMOS A
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LOS CORRESPONSABLES NECESARIOS PARA LA ESPECIALIDAD QUE
CORRESPONDA AL TIPO DE OBRA, PREVIO A LA FIRMA DE CONTRATO.

LOS GASTOS QUE SE GENEREN POR LOS CONCEPTOS ANTES MENCIONADOS FUERON
CONSIDERADOS DENTRO DE LOS COSTOS DE INDIRECTOS DE NUESTRA PROPUESTA POR LO QUE NO
PRESENTAREMOS A LA DEPENDENCIA RECLAMACION DE PAGO ALGUNO POR DICHOS CONCEPTOS.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR NOS DESPEDIMOS DE USTED, QUEDANDO A SUS APRECIABLES
ORDENES.

ATENTAMENTE

LICITANTE )
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERA SER PRESENTADO EN HOJA DEL LICITANTE Y SER FIRMADO EN ORIGINAL
(FIRMA COMPLETA) )

EL NO CONSIDERAR LOS GASTOS DE ESTOS CONCEPTOS EN SUS INDIRECTOS SERA MOTIVO DE RECHAZAR LA
PROPUESTA.
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ANEXOS
PROPUESTA TECNICA
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ANEXO 1T

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

(EN HOJA DE LA EMPRESA, SE DEBERA
INDICAR EL NUMERO DE LICITACION Y
NOMBRE DE LA OBRA QUE SE TRATE)
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ANEXO 2T

Relacion de maquinaria y equipo de
construccion
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ANEXO 2T
RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION
LICITACION No.:
OBRA:
UBICACION:
FECHA:
CANTIDAD TIPOY
Mégg:gg%’é Y DE CARACTERISTICAS DISII:D%?\II_III'BA:IBE AD UBIQACION PROPIAO ACl%lSJgEES
CONSTRUCCION EQUIPOS A | (MODELO, CAPACIDAD, EN LA OBRA FISICA ARRENDADA
UTILIZAR ETC))
1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. El nombre de la maquina o equipo a utilizar

N

El numero de maquinaria o equipo a utilizar del mismo tipo.

3. El tipo y modelo correspondiente ya sea completo o con las abreviaturas
conocidas en el ramo de la construccion.

4. Fecha en que se dispondra del equipo en el sitio en donde se realizaran los

trabajos.

Ubicacion actual del lugar Fisico en donde se encuentra el equipo.

Se anotara la palabra “propia” o “arrendada” segin el caso.

Se anotara brevemente los trabajos que este realizando en la fecha de

elaboracion de la propuesta.

No o

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

El presente formato es de caracter informativo, el licitante debera entregar en hojas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su
contenido, preferentemente, en el orden indicado.
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ANEXO 3T

Curriculum de los profesionales, técnicos al
servicio del licitante.

SE DEBERA INDICAR EL NUMERO DE
LICITACION Y NOMBRE DE LA OBRA QUE SE
TRATE)
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ANEXO 3T
CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE
LICITACION No.:
OBRA:
UBICACION:
FECHA:
NOMBRE: (1) -
FIRMA DEL PROFESIONAL: (3) DESEMPENANDO CARGO QUE
NUMERO DE CEDULA PROFESIONAL: (2) EL TRABAJO CON PERIODO DESEMPENARA
' CARACTER DE EN ESTA OBRA
PROFESION: (4) ESPECIALIDAD: (5)
EXPERIENCIA EN OBRAS EN LAS QUE HA INTERVENIDO DE CARACTERI'STICAS TECNICAS Y
MAGNITUD SIMILAR A LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA LICITACION,
(6)
1. Se anotara el nombre completo del profesional técnico.
2. Se anotara el numero de la cedula del profesional técnico.
3. Este espacio es para la firma del profesional técnico.
4. Se anotara el nombre completo de la licenciatura del profesional técnico.
5. Se anotara en su caso, la(s) especialidad(es) del profesional técnico. (7) (9)
6. Se anotara la descripcién de los trabajos en que haya intervenido ya sea con el (8)
licitante, con otro contratista, dependencia o particular, debiendo anotarlo también.
7.  Se debera especificar el cargo en los trabajos en que haya intervenido ( ejemplo:
supervisor, residente, superintendente, asesor, Administrador etc.).
8.  Sé deberd anotar las fechas de inicio y terminacién del periodo en que intervino en
los trabajos descritos en el punto 6
9. Especificar si se encargara de la ejecucion y administracion de la obra.

ADICIONESE LAS HOJAS NECESARIAS, SIENDO ESTE FORMATO DE CARACTER INDIVIDUAL.
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
El presente formato es de caracter informativo, el licitante debera entregar en hojas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido,
preferentemente, en el orden indicado.
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ANEXO 4T.-

4T(a).-Manifestacion escrita de conocer los
proyectos arquitectonicos y de ingenieria.
4T(b).-Relacion de planos.

4T(c).-Manifiesto de No Subcontratacion.
4T(d).-Manifiesto de conocer y haber
considerado materiales 'y equipos de
Instalacion permanente.

4T(e).-Manifiesto de Integridad
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ANEXO 4T (a)
(Lugar y fecha)

MANIFIESTO DE CONOCER LOS PROYECTOS,
LAS NORMAS, Y ESPECIFICACIONES.

(NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PUBLICO QUE FIRMA LA CONVOCATORIA)
PRESENTE.
Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que conocemos los proyectos arquitecténicos y de
ingenieria, las normas de calidad de los materiales, las especificaciones y alcances generales y

particulares de construccion proporcionados por la dependencia, las leyes y reglamentos aplicables y
nuestra conformidad de ajustarnos a sus términos.

LICITACION No.:

OBRA:

UBICACION:

Atentamente
Nombre y firma del licitante y/o
Nombre y firma del apoderado o representante legal
NOTA: Se deberan anexar debidamente firmados
1- Especificaciones y alcances.

El presente formato debera ser reproducido en hojas del licitante en el modo que estime conveniente,
debiendo respetar su contenido.
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ANEXO 4T (b)
LICITACION No.:
OBRA:
UBICACION:
RELACION DE PLANOS
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO
No. | CLAVE NOMBRE
1 SEMT-01/24 SUBESTACION ELECTRICA TIPO PEDESTAL TRIFASICA DE 500
KVA.
2 ETS-02/24 CORTE LONGITUDINAL DE LA UBICACION DE LA TRANSICION
AEREA-SUBTERRANEA.
3 DREMT-03/24 DETALLE DE REGISTRO ELECTRICO DE MEDIA TENSION DE
LA RED SUBTERRANEA.
4 | AST-04/24 ARREGLO Y DETALLES DE CONEXIONES DE LA RED DEL
SISTEMA DE TIERRA DE LA SUBESTACION ELECTRICA.
5 DUG-05/24 DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL Y CUADRO GENERAL DE
CARGA.
6 IEBTA-S0-06/24 INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PLANTA DE
ALUMBRADO INTERIOR EN PLANTA DE ZOTANO.
7 IEBTA-PB-07/24 INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PLANTA DE
ALUMBRADO INTERIOR EN PLANTA BAJA.
8 IEBTA-N1-08/24 INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PLANTA DE
ALUMBRADO INTERIOR EN PRIMER NIVEL.
9 IEBTA-N2-09/24 INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PLANTA DE
ALUMBRADO INTERIOR EN SEGUNDO NIVEL.
10 [IEBTA-N3-10/24 INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PLANTA DE
ALUMBRADO INTERIOR EN TERCER NIVEL.
11 |IEBTA-NA-11/24 INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PLANTA DE
ALUMBRADO EXTERIOR EN PLANTA DE AZOTEA.
12 |IEBTRC-S0-12/24 INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION DE
RECEPTACULOS POLARIZADOS PARA COMPUTADORAS EN
PLANTA DE ZOTANO.
13 |IEBTRC-PB-13/24 INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION DE
RECEPTACULOS POLARIZADOS PARA COMPUTADORAS EN
PLANTA BAJA.
14 | IEBTRC-IN-14/24 INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION DE
RECEPTACULOS POLARIZADOS PARA COMPUTADORAS EN
PRIMER NIVEL.
15 [IEBTRC-2N-15/24 INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION DE
RECEPTACULOS POLARIZADOS PARA COMPUTADORAS EN
SEGUNDO NIVEL.
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RELACION DE PLANOS
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO

No. | CLAVE NOMBRE

16 |IEBTRC-3N-16/24 INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION DE
RECEPTACULOS POLARIZADOS PARA COMPUTADORAS EN
TERCER NIVEL.

17 |IEBTRN-S0-17/24 INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION DE
RECEPTACULOS MONOFASICOS NORMALES EN PLANTA DE
ZOTANO.

18 |IEBTRN-PB-18/24 INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION DE
RECEPTACULOS MONOFASICOS NORMALES EN PLANTA BAJA.

19 |IEBTRN-1N-19/24 INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION DE
RECEPTACULOS MONOFASICOS NORMALES EN PRIMER NIVEL.

20 |IEBTRN-2N-20/24 INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION DE
RECEPTACULOS MONOFASICOS NORMALES EN SEGUNDO
NIVEL

21 |IEBTRN-3N-21/24 INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION DE
RECEPTACULOS MONOFASICOS NORMALES EN TERCER
NIVEL.

22 |IEBTAA-AZ-22/24 DIAGRAMA  DE FLUJO DE SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO.

23 |IEBTSPMT-AZ-23/24 INSTALACION DE SISTEMA DE PARARRAYO Y RED EN
PLANTA DE AZOTEA.

24 | |IEBTAG-24/24 INSTALACION DE TABLEROS GENERAL EN CADA NIVEL.

Atentamente

Nombre y firma del licitante y/o
Nombre y firma del apoderado o representante legal
El presente formato es de caracter informativo, debera ser reproducido en hojas del licitante en el
modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido.
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ANEXO 4T (c)
(Lugar y fecha)

MANIFIESTO DE NO SUBCONTRATACION

(NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PUBLICO QUE FIRMA LA CONVOCATORIA)

PRESENTE.

De conformidad con lo dispuesto en las bases de la presente licitacion, le manifiesto que NO
subcontrataremos partes de los trabajos de la obra de la presente.

LICITACION No.:
OBRA:
UBICACION:

Atentamente

Nombre y firma del licitante y/o
Nombre y firma del apoderado o representante legal

(NOTA: LLENAR LOS DATOS CORRESPONDIENTE A ESTA LICITACION)

El presente formato deberd ser reproducido en hojas del licitante en el modo que estime
conveniente, debiendo respetar su contenido.
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(Lugar y fecha)
ANEXO 4T (d)

MANIFIESTO DE CONOCER Y HABER
CONSIDERADO MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE.

(NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PUBLICO QUE FIRMA LA CONVOCATORIA)

PRESENTE.
Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que conocemos y hemos considerado en la

integracion de nuestra propuesta, que la Dependencia NO proporcionara los materiales y/o equipos de
instalacion permanente descritos a continuacion:

Asi como también el programa de suministro correspondiente.

LICITACION No.:
OBRA:
UBICACION:

Atentamente

Nombre y firma del licitante y/o
Nombre y firma del apoderado o representante legal

(NOTA: LLENAR LOS DATOS CORRESPONDIENTE A ESTA LICITACION)

El presente formato deberd ser reproducido en hojas del licitante en el modo que estime
conveniente, debiendo respetar su contenido.
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Lugar y fecha)

ANEXO 4T (e)

MANIFIESTO DE
INTEGRIDAD

(NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PUBLICO QUE FIRMA LA CONVOCATORIA)

PRESENTE.

Manifiesto que por si mismos ¢ a través de interpdsita persona se abstendra de
adoptar conductas para que los servidores publicos de la dependencia ¢ entidad convocante, induzca 6
alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratacion y cualquier otro
aspecto que les otorgue condiciones mas ventajosas, con relacion a los demas participantes.

LICITACION No.:
OBRA:
UBICACION:

Atentamente

Nombre y firma del licitante y/o
Nombre y firma del apoderado o representante legal

(NOTA: LLENAR LOS DATOS CORRESPONDIENTE A ESTA LICITACION)

El presente formato debera ser reproducido en hojas del licitante en el modo que estime conveniente,
debiendo respetar su contenido.
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ANEXO 5T

e Copia del acta de visita de realizacion de
los trabajos.

e Copia(s) de la(s) actas de junta(s) de
aclaraciones.
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ANEXO 6T

Manifestacion escrita de conocer el
contenido del modelo del contrato.
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ANEXO 6T

(Lugar y fecha)

MANIFIESTO ESCRITO DE CONOCER EL
CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO.

(NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PUBLICO QUE FIRMA LA CONVOCATORIA)

PRESENTE.

Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que hemos leido detenidamente el
contenido del modelo de contrato y estar de acuerdo en ajustarnos a sus términos para la:

LICITACION No.:
OBRA:
UBICACION:

Atentamente

Nombre y firma del licitante y/o
Nombre y firma del apoderado o representante legal

El presente formato deberd ser reproducido en hojas del licitante en el modo que estime
conveniente.
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ANEXO 7T

MODELO DE CONTRATO
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Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por
una parte, ElI Tribunal Superior de Justicia del estado de Tabasco, a quien en lo
sucesivo se le denominara “El Tribunal” representado en este acto por el C.P. Carlos
Francisco Azcuaga Ojeda, en su caracter de Oficial Mayor, a quien en lo sucesivo se
denominara “El Tribunal” , y por la otra el XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, representante
legal de la empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; al que en o
subsecuente se le denominara “El Contratista al tenor de las siguientes:

DECLARACIONES:

l.- “El Tribunal “declara:

1.1. - Ser uno de los poderes del Estado, con autonomia constitucional, personalidad juridica
y patrimonio propio, como lo prevé la Constitucion Politica del Estado, en sus articulos 11, 55
y 55 his; asi como su ley organica publicada en el Suplemento No. 5029, del periddico oficial,
de fecha 21 de noviembre de 1990.

l.2.- Que tiene por objeto la aplicacion de las leyes civiles y penales en asuntos del fuero
comun y de aquellos del fuero federal y castrense que le sean conferidos. A fin de contribuir a
la correcta e imparcial aplicacion de justicia, que permitan elevar los niveles de seguridad en
el estado, para lograr un desarrollo social armdnico.

l. 3.- Que para el ejercicio de sus funciones Yy atribuciones, en termino de Ilo
establecido en los articulos 2, fraccion |, 3, 18, y 19, fraccion XIV, de la Ley Organica del
Poder Judicial, puede realizar toda clase de actos juridicos y celebrar los contratos que
requiera el servicio a su cargo.

l. 4.- Que para el cumplimiento de sus funciones y la realizacion de sus actividades,

requiere la Rehabilitacion del Sistema Electrico de alta y baja tension del edificio del Tribunal
Superior de Justicia, del estado de Tabasco.
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|.5.- En atencion a lo anterior, el presente Contrato se adjudico a “El Contratista®, a
través del proceso de Licitacion Pablica Nacional No. N° 56063001-002-09, realizada por el
Comité de Control y Seguimiento de Obras del Poder Judicial cuyo fallo fue emitido mediante
el acta de fecha ----------------- de 2009; en cumplimiento de lo dispuesto por los articulos
1ro, fraccion VI, 13, 26, fraccion |, 27, fraccion |, 30, 39, 45 fraccion |, 46, , 47, 48, 49, fraccion
l, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Sector Publico en vigor.

1.6 .- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con
presupuesto disponible, suficiente, no comprometido que proviene del Fondo Federal Ramo
23 (2008), que fue autorizado mediante Oficio No. SAF-A0126/2009, emitido por la
Secretaria de Administracion y Finanzas del Gobierno del estado de Tabasco, en fecha 12 de
febrero de 2008, PROYECTO B-0005. En el marco del Subcomité de Financiamiento Publico
del Gobierno del estado de Tabasco.

|.7.- La Oficialia Mayor forma parte de El Tribunal Superior de Justicia del estado de
Tabasco, de conformidad con lo establecido en los articulos 72, 73, 74 y 75 de la ley
organica del poder judicial del estado de Tabasco y 61 y 62 del reglamento interior del
consejo de la judicatura del estado de Tabasco, teniendo entre otras atribuciones las de
ejecutar todas aquellas acciones tendientes a proveer las diferentes areas de la institucion de
los bienes e insumos suficientes y necesarios para al correcta y adecuada realizacion de sus
funciones; asi como vigilar y procurar la conservacion y el buen estado de la infraestructura y
pertenencias de la institucion.

1.8.- Su representante, de conformidad con lo que establece la normatividad interna del
Poder Judicial, acredita su personalidad como Oficial Mayor; con el nombramiento de fecha
16 de enero de 2008, otorgado por acuerdo del Pleno en su favor, mismo que no le ha sido
revocado ni limitado en forma alguna. Por lo que cuenta con las facultades suficientes y
necesarias para representar en todo acto a “El Tribunal”.

1.9.- Sefiala como domicilio legal, para los efectos de este contrato, el ubicado en la calle

Independencia esquina con Nicolds Bravo s/n, Colonia centro, de esta ciudad de
Villahermosa, Tabasco y Codigo Postal No. 86000.
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2.-  “El Contratista” Declara:

2.1.- Es una persona fisica o juridica colectiva, constituida de conformidad con la
legislacion mexicana, segun consta en el testimonio que contiene la escritura publica No.
xxxxxx; de fecha x de ---------- de xxxx, pasada ante la fe del Lic. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Notario Publico No. xx, de la ciudad de xxxxxx xxx.; € inscrita en el registro publico de
comercio de esa misma ciudad, en fecha xx de xxxxxxx de xxxx, en el folio mercantil No.
XXXXXX.

2.2.- Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes No. XXXXXXXXXXXXXX; SegUin consta en
la cédula de identificacion fiscal de fecha xx de xxxxxxxxx de xxxx; expedida por el Servicio de
Administracion Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

2.3.- De acuerdo con su acta constitutiva; tiene capacidad juridica y relne las condiciones
técnicas y econdmicas para contratar y obligarse a la ejecucion de los trabajos de la obra,
objeto de este contrato y que dispone de organizacion y elementos suficientes para ello.

2.4.- Su representante tiene facultades para suscribir el presente contrato segln
consta en el poder notarial No. xxxxxx, de fecha x de xxxxxx de xxxx, pasado ante la fe del
XXX. XXXXXX XXxX, Notario Publico No. xx, de la ciudad de XXXXXXXXXX.

2.5.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los
supuestos de los articulos 51y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Sector Publico, asi como que se encuentra al corriente de todos sus
pagos Y obligaciones fiscales; conforme a lo establecido en el articulo 32-D del Codigo Fiscal
de la Federacion.

2.6.- Tiene conocimiento y acepta que en el caso de que se encuentre en lo supuestos
sefialados anteriormente, el contrato serd nulo de pleno derecho, de conformidad con
lo establecido en el articulo 83 de Ley de Obras Publicas y servicios Relacionados con
las mismas del sector publico en vigor, y no podra hacer reclamacion alguna a “El
Tribunal ",

2.7.- Sefiala como su domicilio legal para los efectos del presente contrato el

ubicado en el XXxX0000XXXXXXXXXXX NO. XXXX,  Col. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de la
ciudad de XXXXXXXXXX.
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2.8.- Que conoce plenamente y se sujetara al contenido y los requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas del sector publico y su
Reglamento; asi como, las normas de construccion e instalaciones vigentes y de la calidad de
los materiales relativos a la obra y especificaciones de la misma, el proyecto, el sitio de
ejecucion de los trabajos, el programa de obra, los montos mensuales de obra derivados del
mismo Yy el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo,
que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este
contrato y en general, toda la informacion requerida para la obra materia del contrato.

Expuesto lo anterior, las partes sujetan su compromiso a la forma, términos 'y
condiciones que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “El Tribunal” encomienda a “El Contratista” la
realizacion de los trabajos referentes a la 0bra -----------sssesmmmmmmmm e
---------- y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, de conformidad con las
normas de construccion y rehabilitacion vigentes y de calidad requeridas por “El Tribunal”, asi
como atendiendo a las especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos del
proyecto, catalogo de conceptos de trabajo, precios unitarios, programas y presupuesto y
demas anexos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad
de: $xxxxxx (importe con letra 00/200 m. N.); incluyendo el 15% (quince por ciento) del
impuesto al valor agregado (I.V.A.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos en un
plazo de 94 dias naturales, siendo la fecha de inicio el dia 18 de septiembre de 2009 y la
terminacion el dia -------------- de 20009.

CUARTA.- PROGRAMA DE OBRA.- Las obras deberan ser ejecutadas de acuerdo con el
programa de trabajo que “El Contratista” presentd en su propuesta de licitacion, el cual
aprobara “El Tribunal” si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario “El Tribunal” tendré
derecho a su modificacion. El programa aprobado se considerara incorporado al presente
contrato y firmado por las partes, seré el que rija para todos los efectos de las estipulaciones
del mismo.
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QUINTA.-  ANTICIPO.- “El Tribunal” otorgara a “El Contratista” un anticipo del 30% del
monto pactado en la clausula segunda de este contrato, lo cual importa la cantidad de: $-----
---- (importe con letra 00/100 m. N.); incluyendo el 15% (quince por ciento) del impuesto al
valor agregado (1.V.A.).

El anticipo sera cubierto por la Tesoreria Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado,
via pago electronico para lo cual debera presentar a la Coordinacion de Control Presupuestal
de la Tesoreria Judicial la factura respectiva, incluyendo el formato de abono en cuenta que
maneja el Tribunal, en dias y horas habiles.

Conforme a lo dispuesto por el articulo 108 del Reglamento de la misma; el anticipo se otorga
a fin de que el contratista realice los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de
construccion e inicio de los trabajos: asi como, para la compra y produccion de materiales de
construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos
necesarios.

SEXTA.- GARANTIA DEL ANTICIPO.- A fin de garantizar la correcta inversion del anticipo
otorgado; el Contratista adjudicado, previo a la recepcion del mismo, debera entregar a El
Tribunal una garantia por el importe total del anticipo; mediante la exhibicion de Poliza de
Fianza expedida por una compaiiia legalmente autorizada; a nombre del Tribunal Superior de
Justicia del estado de Tabasco, y considerando lo siguiente:

La poliza de fianza debera contener, ademas de las clausulas que la ley establece, lo
siguiente:

) Que la fianza se otorga para garantizar la correcta inversion del anticipo otorgado al
amparo del contrato No. ; de fecha: celebrado con el
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, adjudicado a través del proceso
de Licitacion Pablica Nacional No. 056063001-002-09.

) Que la fianza estara vigente hasta la completa y total amortizacion del anticipo
otorgado, conforme a lo dispuesto por el articulo 108 del Reglamento de la Ley.

k) A eleccion del Tribunal; podra reclamarse el pago de la fianza por cualquiera de los
procedimientos establecidos, por lo que la afianzadora incluird expresamente en el
texto de la fianza que se somete a eleccion del beneficiario, a cualesquiera de los
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procedimientos legales establecidos en los articulos 93, 93 bis, 95, 95 hisy 118, de la
Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

) Que la fianza continuard vigente, aun cuando se otorguen prorrogas o esperas al
contratista, para el cumplimiento de las obligaciones que se garantizan.

m) La compafiia afianzadora se somete a la jurisdiccion y competencia de los tribunales
de la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

n) Para liberacion y cancelacion de la fianza sera indispensable la autorizacion expresa y
por escrito del Tribunal.

0) Que no sera aplicable la figura de Caducidad prevista en el articulo 120 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas.

p) Que la fianza estard vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad
competente

Cuando El Contratista, no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo establecido; no
procedera el diferimiento de fechas, y por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha
sefialada para el inicio de los trabajos; en el contrato celebrado.

La Pdliza de fianza que ampare el anticipo otorgado; sera de caracter o naturaleza indivisible;
y bajo ninguna circunstancia padra disminuirse en proporcion a los avances de la Obra. Por lo
que esta debera amortizarse totalmente y conforme a lo dispuesto por el articulo 113 del
Reglamento de la Ley.

SEPTIMA.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO AL CONTRATO.- El contratista adjudicado
debera presentar garantia de cumplimiento del contrato, a mas tardar dentro de los quince
dias naturales siguientes a la firma del mismo, de acuerdo a lo siguiente:

Mediante la exhibicion de fianza expedida por compafia legalmente autorizada, por el

equivalente al 10% del importe total del contrato, incluyendo el IVA, a favor del Tribunal
Superior de Justicia del estado de Tabasco.
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La poliza de fianza debera contener, ademas de las clausulas que la ley establece, lo
siguiente:

)

Que la fianza se otorga para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del contrato celebrado con el Tribunal Superior de Justicia del
estado de Tabasco, respecto de la adjudicacion de la que fue objeto en el proceso de
Licitacion Publica Nacional No. 56063001-002-09.

Que la fianza continuara vigente, aun cuando se otorguen prorrogas 0 esperas al
contratista, para el cumplimiento de las obligaciones que se garantizan.

En el caso de otorgamiento de prorrogas o esperas al contratista, derivadas de la
formalizacion de convenios de ampliacion al monto o al plazo de ejecucion del contrato, se
deberd obtener la modificacion de la fianza, en un plazo no mayor de quince dias naturales
contados a partir del dia siguiente en que le sea notificada al contratista la notificacion escrita
de modificar el contrato o los plazos establecidos.

k) A eleccion del Tribunal podra reclamarse el pago de la fianza por cualquiera de los

)

procedimientos establecidos, por lo que la afianzadora incluira expresamente en el
texto de la fianza que se somete a eleccion del beneficiario, a cualesquiera de los
procedimientos de ejecucion previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas;
para la efectividad de las mismas.

Que la fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad
competente.

m) La compafiia afianzadora se somete a la jurisdiccion y competencia de los tribunales

de la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

n) Para la cancelacion de la fianza serd indispensable la autorizacion expresa y por

escrito del Tribunal

0) Que la pdliza de fianza que se expida, serd de caracter o naturaleza indivisible y bajo

ninguna circunstancia podra disminuirse en proporcion a los avances de la obra, por lo
que debera cubrirse en su totalidad, tomando como base el monto total contratado y
en su caso los convenios de ampliacion de monto y plazo que se hubieren generado.
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p) Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 95 y 118 de
la ley federal de instituciones de fianzas en vigor, por lo tanto no sera aplicable la
figura de caducidad prevista en el articulo 120 de la citada ley.

OCTAVA.- GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.- Una vez concluidos los trabajos, y previo a la
recepcion final de los mismos; el licitante debera presentar una Pdliza de Fianza de vicios
ocultos, con vigencia de 365 dias calendario; a partir de la fecha de entrega de la obra en la
que indicaré:

1.- Un importe que debera corresponder al 10%, del importe total de los trabajos realizados al
Tribunal.

2.- La poliza deberd de expresar; el mismo clausulado que se requiere para la poliza de
cumplimiento de contrato.

En el caso de que por causas imputables al contratista, éste no efectle las reparaciones o
reposicion en el plazo arriba sefialado, el Tribunal podra hacer efectiva la garantia de
cumplimiento sobre vicios ocultos entregada por el Contratista.

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-

“El Tribunal” se obliga a poner a disposicion de "El Contratista", previamente al inicio de los
trabajos el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia de este
contrato. Asi como todos aquellos permisos, licencias y demés documentos necesarios para
llevar a cabo la realizacion de la obra

El incumplimiento de “El Tribunal” prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada
para la conclusion de los trabajos, la entrega debera constar por escrito, asi como los
dictdmenes, licencias, y demas autorizaciones que requieran para su realizacion.

DECIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES .- "El Contratista" debera tener un director
responsable de obra, y se obliga a designar anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, un
representante permanente, que obrara como superintendente de construccion, el cual debera
tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato, “El Tribunal” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual
podra ejercer en cualquier tiempo.
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Asimismo “El Tribunal” establecera la residencia de obra por escrito con anterioridad a la
iniciacion de los trabajos, la cual deberd recaer en un servidor publico designado por la
misma, quien fungird como su representante ante “El Contratista” y serd el responsable
directo de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la
aprobacion de las estimaciones presentadas por “El Contratista”.

DECIMA PRIMERA.- FORMA DE PAGO.-La forma de pago sera mediante la formulacion de
estimaciones de trabajos ejecutados con una periodicidad no mayor de 30 dias naturales, El
Contratista deberd presentarlas acompafiadas de la documentacion que acredite la
procedencia de su pago a la residencia de obra dentro de los seis dias naturales siguientes a
la fecha de corte para el pago de las estimaciones, para realizar la revision y autorizacion de
las estimaciones la residencia de obra contara con un plazo no mayor de diez dias naturales
siguientes a su presentacion, en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas
que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en
la siguiente estimacion.

La fecha de corte para la elaboracion de las estimaciones serd el tltimo dia habil de cada mes
y el tltimo dia sefialado en el programa autorizado de obra vigente.

Los pagos de las estimaciones se efectuaran en la Secretaria de Administracion y Finanzas
del Gobierno del Estado, por trabajos ejecutados.

"El Contratista” acepta que el incumplimiento en la presentacion de las estimaciones en las
fechas sefialadas, lo haré acreedor a ser declarado en mora de acuerdo con el Gltimo parrafo
del articulo 101 del reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las
mismas del sector publico.

DECIMA SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS- “El Contratista” asentara en
bitacora y comunicara por escrito a “El Tribunal”, la conclusion de los trabajos que le fueron
encomendados para que ésta, dentro de un plazo que no exceda de diez dias naturales,
verifique la debida terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el
contrato. Al finalizar la verificacion de los trabajos, La Coordinacion de Control Presupuestal
contara con un plazo de quince dias naturales para proceder a su recepcion fisica, mediante
el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad; en
el supuesto que “El Tribunal” no realizare la recepcion en los plazos establecidos, éstas, se
daran por recepcionadas.
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En caso de inasistencia de “El Contratista” “El Tribunal” procederd a su recepcion fisica,
asentando en bitacora y en el acta este hecho.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del plazo estipulado en
el contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio
origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda
con “El Tribunal” para su elaboracion dentro del plazo sefialado en el presente contrato, ésta
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “El Contratista” dentro de un plazo
de diez dias naturales, contado a partir de su emision; una vez notificado el resultado de dicho
finiquito “El Contratista”, tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado.

Determinado el saldo total, “El Tribunal” pondra a disposicion de “El Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el
reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta
administrativa correspondiente.

DECIMA TERCERA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO.- “El Tribunal”, podra dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas,
modificar el presente contrato, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados
conjunta o separadamente, no rebasen el veinte por ciento del monto o del plazo pactado, ni
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el
articulo 79 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las
mismas del sector publico.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se
podréa celebrar un convenio Unico entre las partes respecto de las nuevas condiciones.

DECIMA CUARTA.- MODIFICACION EN MONTO, PLAZO DE EJECUCION O METAS.

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto, el plazo de
ejecucion de los trabajos o la meta, la dependencia procederd a celebrar el convenio
correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el residente de obra sustentarlo en un
dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de acuerdo a las
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disposiciones establecidas en los articulos del 69 al 79 del reglamento de la ley de obras
publicas y servicios relacionados con las mismas del sector publico.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los convenios, se
consideraran parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes.

DECIMA QUINTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Si durante la vigencia del contrato, "El
Contratista" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catélogo original del contrato, se debera de notificar por escrito a “El Tribunal”,
para que esta resuelva lo conducente; "El Contratista” s6lo podra ejecutarlos una vez que
cuente con la autorizacion por escrito o en la bitacora, por parte de la residencia de obra,
salvo que se trate de situaciones de emergencia en que no sea posible esperar su
autorizacion “El Tribunal” debera asegurarse de contar con los recursos disponibles y
suficientes dentro de su presupuesto autorizado, por su parte El Contratista ampliara la
garantia otorgada para el cumplimiento del contrato en la misma proporcién sobre el monto
del convenio.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no
previstos en el catélogo original del contrato, "El Contratista” dentro de los diez dias naturales
siguientes a que se ordene su ejecucion deberd presentar los andlisis de precios
correspondientes con la documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision;
su conciliacion y autorizacion debera realizarse dentro de los quince dias naturales siguientes
a su presentacion.

Tratandose de conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato, sus precios
unitarios deben ser conciliados y autorizados, previamente a su realizacion.

Para la determinacion de los nuevos precios unitarios, “El Tribunal”, junto con "El Contratista”,
procederan por acuerdo de ambas partes.

DECIMA SEXTA.- CESION DE DERECHOS DE COBRO.- Los derechos y obligaciones que
se deriven del presente contrato no podran cederse en forma parcial o total a favor de
cualquier otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con el consentimiento por escrito de “El
Tribunal”.

Pagina 98 de 135



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO

"TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
COMITE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

del Poder Judicial del Estad de Tabasco

LICITACION PUBLICA NACIONAL FEDERAL 56063001-002-09
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE MEDIA Y BAJA TENSION DEL EDIFICIO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DECIMA SEPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.-El ajuste de costos se
llevara a cabo mediante el procedimiento previsto en los articulos 144, 145, 146 Y 147 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas del sector
publico, que consistira en la revision de cada unos de los precios del contrato para obtener el
ajuste.

“El Contratista” dentro de los veinte dias naturales siguientes a la publicacion de los indices
nacionales de precios productor con servicios que determine el banco de méxico aplicables al
periodo que los mismos indiquen, deberan presentar por escrito la solicitud de ajuste de
costos, anexando el estudio correspondiente, a “El Tribunal’. Transcurrido dicho plazo,
precluye el derecho de “El Contratista” para reclamar el pago.

“El Tribunal” dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud,
debera emitir por escrito la resolucion que proceda.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.- “El Tribunal” tendra la facultad de verificar
si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con
el programa de obra.

Para lo cual “El Tribunal“, hard evaluaciones mensuales, sobre el importe acumulado de los
trabajos ejecutados contra los que debieron realizarse de acuerdo al programa autorizado. Y
si como consecuencia de la comparacion, el importe de la obra ejecutada es menor de la que
debid realizar “El Contratista”, “El Tribunal” retendra provisionalmente el 3% por ciento sin
incluir el I.V.A de la diferencia que resulte de los importes acumulados de la obra que debid
ejecutarse, importe programado (i.p.) menos el importe realmente ejecutado conforme al
programa (i.r.e.) multiplicado por el factor de atraso (f.a.) resultante de la division de los dias
de atraso entre 30 (treinta), como se expresa en la siguiente formula:

(ip-ire)(0.03 xfa).

Esta penalizacion se aplicara como una retencion economica a la estimacion que se
encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que El Contratista podra
recuperar, en las proximas estimaciones si el atraso es recuperado. La aplicacion de estas
retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de la obra
estos trabajos no se han concluido, al realizar el calculo de la retencion se tomaran en cuenta
los ajustes y prorrogas acordados por las partes.
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Las penas convencionales por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a
“El Contratista”, determinadas en funcion de los trabajos no ejecutados conforme al programa
convenido, en ningin caso podran ser superiores, en su conjunto, al diez por ciento del valor
del contrato.

En caso de que el porcentaje del parrafo anterior sea rebasado, se tendra que realizar en
forma inmediata la rescision del contrato.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas en esta
clausula, y aun cuando no se haya llegado al limite mencionado en el parrafo anterior “El
Tribunal” podré optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

VIGESIMA.- PAGOS EN EXCESO.-Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “El
Contratista”, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
correspondientes, conforme a lo sefialado en el primer parrafo del articulo 79 del reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas del sector publico.

Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “El Tribunal”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El
Contratista” sean compensadas en la estimacion siguiente.

VIGESIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVAS.

Para la resolucion de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas
especificos de caracter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una
audiencia de conciliacién; se procedera de la siguiente manera:

A solicitud de "El Contratista", se sefialara fecha, lugar y hora, para llevar a efecto una
audiencia de resolucion de discrepancias entre las partes, la que tendré verificativo en el lugar
que indique “El Tribunal”, y dentro de un plazo de diez (10) dias naturales contados a partir de
recepcion de la solicitud de "EI Contratista”, el acuerdo tomado debera constar en acta
circunstanciada, que sera firmada por las partes.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO.-"El Tribunal” podréa suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos
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contratados por cualquier causa justificada, la cual no podran ser mayor de 20 dias naturales.
Asimismo, podré dar por terminados anticipadamente el contrato cuando concurran razones
de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos,
y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension
de los trabajos.

VIGESIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISION DEL CONTRATO.-“El Tribunal’ podra
rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a
cargo de “El Contratista”, por cualquiera de las causas que a continuacion se enumeran.

l. Si “El Contratista”, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del
contrato dentro de los diez dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada.

II. Cuando de acuerdo a los programas pactados, los trabajos contratados representen
un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas imputables al contratista.

Il Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar 0
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “El Tribunal’.

IV.  Sino ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o
sin motivo justificado no acata las drdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor;

V. Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales,
trabajadores o0 equipo de construccion y, que a juicio de “El Tribunal’, el atraso pueda
dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

VI.  Sies declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley que rija esa materia;

VII.  Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion
por escrito del “tribunal “.

VIIl.  Si “El Contratista” no da a “El Tribunal “ y a las dependencias que tengan facultad de

intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los
materiales y trabajos;
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IX. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato,
0 la legislacion relativa y aplicable.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista”, de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, “El Tribunal” podra optar entre exigir el
cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas, o bien declarar
administrativamente la rescision del contrato.

Cuando exista rescision de contrato, el saldo de anticipo por amortizar se reintegrara a “El
Tribunal” en un plazo no mayor a los diez (10) dias naturales contados a partir de la fecha en
que le sea comunicado a “El Contratista” la determinacion de dar por rescindido el contrato y
que en su caso, se hayan agotado por “El Contratista” las instancias de inconformidad al acto
sefalado.

En caso de que “El Contratista” no reintegre el saldo por amortizar de los anticipos otorgados
en el plazo sefialado cubrira los cargos que resulten conforme a la Ley de Obras Publicas y
Servicios relacionados con las mismas del sector publico.

VIGESIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO.- El procedimiento de rescision se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

Se iniciara a partir de que a “El Contratista” le sea comunicado el incumplimiento en que haya
incurrido, para que en un término de veinte dias naturales exponga lo que a su derecho
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;

La determinacion de dar o no por rescindido el contrato deberd ser debidamente fundada,
motivada y comunicada a “El Contratista” dentro de los diez dias naturales siguientes al plazo
sefialado en el parrafo anterior.

Los trAmites para hacer efectivas las garantias se iniciaran a partir de que se dé por
rescindido el contrato.

VIGESIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “El Contratista” sera el
unico responsable de la ejecucion de los trabajos, los riesgos, la conservacion y la limpieza de
los mismos hasta el momento de su entrega y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de
la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el &mbito federal, estatal
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0 municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “El Tribunal’. Las
responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo
de “El Contratista”.

“El Contratista” estara obligado a coadyuvar en la extincion de incendios comprendidos en las
zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que
disponga para ese fin; igualmente El Contratista se obliga a dar aviso al residente de obra de
la existencia de incendios, de su localizacion y magnitud.

“El Contratista” tendra la obligacion de notificar al residente de obra la aparicion de cualquier
brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a
combatirlo con los medios de que disponga. También enterar al residente de obra cuando se
afecten las condiciones ambientales y los procesos ecoldgicos de la zona en que se realicen
los trabajos.

VIGESIMA SEXTA.- RELACION LABORAL.- "El Contratista" sera el tinico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y de su seguridad social, ante todo aquel personal que utilice en la realizacién de los
trabajos. "El Contratista" conviene en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “El Tribunal” en relacion con los trabajos
objeto del contrato.

VIGESIMA SEPTIMA.- LEGISLACION.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para
la ejecucion de los trabajos de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas del sector
publico, su reglamento y demas normas y disposiciones administrativas que le sean
aplicables.

VIGESIMA OCTAVA.- JURISDICCION.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente
contrato, asi como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las
partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales competentes, ubicados en esta ciudad,
por lo tanto "El Contratista" renuncia al fuero que pudiera corresponderle en razon de su
domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.
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Las partes que intervienen en la celebracion del presente contrato, manifiestan que en el
mismo no existe dolo, lesion, mala fe, error, ni vicio alguno en el consentimiento que pueda
invalidarlo; por lo tanto, renuncian a cualquier accion que sea derivada de lo anterior.

VIGESIMA NOVENA.- Las partes aceptan que los anexos al presente contrato, tales como los
planos, especificaciones, programa, presupuesto, bitacora de obra; la propuesta presentada
por “El Contratista”, los convenios y demas documentos que se pacten en el futuro de
acuerdo con las disposiciones del mismo; formaran parte integrante de este documento y
conservaran todos sus efectos juridicos.

TRIGESIMA.- Vigencia.- El presente instrumento legal, conservara todos sus efectos juridicos
a partir de su suscripcion y hasta dentro de los 366 dias calendario; siguientes a la fecha de
terminacion conclusion y reopcion de los trabajos.

Leido que fue el presente contrato, y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo
firman en todas y cada una de las hojas en la ciudad de Villahermosa, Tabasco a los ------
dias del mes de --------- de 2009.

POR EL TRIBUNAL POR EL CONTRATISTA
C.P.CARLOS FRANCISCO AZCUAGA OJEDA
Oficial Mayor REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA

Vo. Bo. PRESUPUESTAL
LIC. JOSE BULNES ZURITA
TESORERO JUDICIAL
TESTIGO DE ASISTENCIA

LIC. ROMEO NOTARIO MARCIN

Las firmas que anteceden forman parte del contrato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, celebrado entre el “El Tribunal " y
XXXXXXXKXXKK, XXKXXKXXKXXKXXXXXX S.A., de fecha --- de ------ de 2009. Por una cantidad maxima total de
FOXRKXXKX (XIXXXXXKXXKKXXXXXXXXKXXXX ML, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pesos 00/100 M.N).
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ANEXO 8T

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS
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ANEXO 8T
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
LICITACION No.:
OBRA:
UBICACION:
FECHA:
PLAZO DE EJECUCION:
FECHA PROBABLE DE INICIO:
ANO:
CLAVE CONCEPTOS UNIDAD | CANTIDAD CANTIDAD DE TRABAJO POR REALIZAR MENSUAL
1 2 3 4 5 6 7 8
A B C D N
A.- EL NUMERO PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA, SEGUN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS.
B.- BREVE DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS, SIGUIENDO EL ORDEN DEL CATALOGO DE
CONCEPTOS.
C.- LA UNIDAD DE MEDIDA |INDICADA EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.
D.- LA CANTIDAD DE OBRA A EJECUTAR INDICADA EN EL CONCEPTO DE ACUERDO AL
ORDEN PROGRESIVO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS.
N.- EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE PROGRAMARA LA CANTIDAD POR
MENSUAL DE OBRA A EJECUTAR Y EN BARRAS.

ADICIONESE LAS HOJAS NECESARIAS

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

El presente formato es de caracter informativo, el licitante debera entregar en hojas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el
orden indicado
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ANEXOS
PROPUESTA ECONOMICA

P&gina 107 de 135



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO

"TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
COMITE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS

JNSEJO

dela

DICATURA

del Poder Judicial del Estad de Tabasco

LICITACION PUBLICA NACIONAL FEDERAL 56063001-002-09
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE MEDIA'Y BAJA TENSION DEL EDIFICIO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ANEXO 1E

CARTA COMPROMISO
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ANEXO 1E
(Lugar y fecha)
CARTA COMPROMISO.
(NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PUBLICO QUE FIRMA LA CONVOCATORIA)
PRESENTE.
VILLAHERMOSA, TAB. A DE DEL20

EN RELACION A LA LICITACION DE REFERENCIA, NOS PERMITIMOS PRESENTARLES
ESTA CARTA DE COMPROMISO, CON OBJETO DE ASEGURAR EL SOSTENIMIENTO DE NUESTRA OFERTA
REFERENTE A:

LA CUAL IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ (NO INCLUYE IV.A)
Y PLAZO DE DIAS CALENDARIO; POR LO QUE DE RESULTAR FAVORECIDOS NOS COMPROMETEMOS
A EJECUTAR LOS TRABAJOS EN EL PLAZO Y MONTO PROPUESTO.

LICITACION No.:
OBRA:
UBICACION:

Atentamente

Nombre y firma del licitante y/o
Nombre y firma del apoderado o representante legal

El presente formato deberd ser reproducido en hojas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo
respetar su contenido.
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ANEXO 2E

Los analisis de precios unitarios de los conceptos
solicitados los cuales deberan estar integrados
como sigue: costos directos, costos indirectos,
costos de financiamiento y cargo por utilidad.
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ANEXO 2E
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
LICITACION No.:
OBRA:
UBICACION:
FECHA:
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CLAVE DEL CONCEPTO: UNIDAD:
CONCEPTO:
CLAVE MATERIALES UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO IMPORTE
TOTAL MATERIALES
CLAVE MANO DE OBRA UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO IMPORTE
RENDIMIENTO: TOTAL MANO DE O.
CLAVE MAQ. , HMTA Y EQ. DE SEG. | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO IMPORTE
TOTAL MAQ. E.Y H.
FORMULAS CD=  COSTO DIRECTO.
Cl = COSTO INDIRECTO. %
Cl=CD X Cl SUMA
CF= FINANCIAMIENTO. %
CF=(Cl +CD) X CF SUMA
CU= UTILIDAD. %
CU=(CD +Cl + CF)X CU SUMA
SUMA
PU=CD + CI +CF + CU PRECIO UNITARIO. $

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

El presente formato es de caracter informativo, el licitante debera entregar en hojas del licitante en el modo que estime

conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado
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ANEXO 3E

3E (a).-Relacion de costos basicos.

3E(b).- Analisis de costos basicos y/o auxiliares
en caso de emplearse Basicos de Materiales
(cimbras, concretos, morteros, aceros, etc.), de
Cuadrillas (con sus respectivas herramienta
menos, equipo de seguridad), de Maquinaria y
Equipo de construccion en los analisis de
precios unitarios.
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ANEXO 3E (a)

RELACION DE COSTOS BASICOS

LICITACION No.:
OBRA:
UBICACION:
FECHA:
RELACION DE COSTOS BASICOS ( AUXILIARES )
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD COSTO

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

El presente formato es de caracter informativo, el licitante debera entregar en hojas del licitante en el modo que
estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado
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ANEXO 3E (b)
ANALISIS DE COSTOS BASICOS Y/O AUXILIARES
LICITACION No.:
OBRA:
UBICACION:
FECHA:
ANALISIS DE COSTOS BASICOS Y/O AUXILIARES
CLAVE DEL CONCEPTO: UNIDAD:
CONCEPTO:
CLAVE MATERIALES UNIDAD |CANTIDAD| COSTO UNITARIO IMPORTE
TOTAL MATERIALES
CLAVE MANO DE OBRA UNIDAD |CANTIDAD| COSTO UNITARIO IMPORTE
RENDIMIENTO: TOTAL MANO DE O.
CLAVE MAQ., HMTAY EQ. DE SEG.| UNIDAD |CANTIDAD| COSTO UNITARIO IMPORTE
TOTAL MAQ. E.Y H.

| COSTO DIRECTO $ |

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
El presente formato es de carécter informativo, el licitante deberd entregar en hojas del licitante en el modo que
estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.

Péagina 114 de 135



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO msuu

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA e
COMITE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS UDICATURA

LICITACION PUBLICA NACIONAL FEDERAL 56063001-002-09
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE MEDIA'Y BAJA TENSION DEL EDIFICIO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ANEXO 4E

ANEXO 4E.-Analisis, calculo e integracion del
factor de salario real por categorias. (Realizar con
las cuotas vigentes 2009 las cuales se indican en

el ejemplo de este anexo)
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7

REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE MEDIA Y BAJA TENSION DEL EDIFICIO DEL

da la

NSEJO
DICATURA

el Poder Judiclal del Estada de Tabasco

LICITACION No.
OBRA:
UBICACION:
CONTRATISTA:
DATOS BASICOS:

ANEXO 4E.-ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL POR CATEGORIAS

FECHA:

PLAZO DE EJECUCION:
FECHA ESTIMADA DE INICIO:

SALARIO MINIMO GENERAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 50.57  VIGENTE A PARTIR DEL 1° DE ENERO DEL 2007
DIAS DE PERCEPCION ANUAL: DIAS NO LABORABLES AL ANO:
DIAS CALENDARIO 365 SEPTIMO DIA (ART. 69 L. F. T.) 5200  DIAS LABORABLES AL ARO (DLA) DLA = DC- DNLA = 28583  DIAS
DIAS AGUINALDO 15 DIAS FESTIVOS OFICIALES (ART. 74 L. F. T.) 6.17 FACTOR LFT TP/TI= 13347
DIAS PRIMA VACACIONAL 25% 15 DIAS POR COSTUMBRE 6
DIAS EQUIV. POR HRS EXTRAS AL ARO 0 DIAS SINDICATO 0 FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION (FSBC) FSBC=DPAIDCAL= 10452
DIAS VACACIONES (ART 76 L. F. T.) 6
DIAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS 6
DIAS POR ENFERM. LEY DEL SEGURO SOCIAL 3
SUMA DPA 381.5 SUMA DNLA 79.17
PRESTACIONES
PRESTACIONES IMSS L.F.T.
SALARIO | FACTOR | SALARIO | EXCEDENTE |APLICACION IMSS|CUOTA FIJA| PRESTACIONE | PRESTACIONE | INVALIDEZ| CESANTIA | RIESGOS DE | GUARDERIA] SAR (ART.| INFONAVIT (ART. | SP = SUMA PS = FACTOR | FSR=
SALARIO DE TRES SENESPECIE | SENDINERO | YviDA | ENEDAD | 1ragajo OBLIGACION FACTOR DE
CUOTA PATRONAL BASE DE AL EXCEDENTE | (ART. 106 AVANZADA Y S (ART. 211
BASE DE SALARIOS PENSIONADOS|  (ART. 107 | (ART. 147 [yg 7 (arr.| (ART- 7072 OBRERO SALARIO
NOMINAL | coTizacion |coTizacion]| MiNiMos DF. | (aRT.106Lss) | Lss) | (ART25LSsS) LS.S) Lss) | 168Lss)| 73Lss) Lss) |1681.55)| 136Y143LFT) |PRESTACIONES| PATRONAL REAL
FSBC = SBC = . SI E< 3 SMGDF E= DIF} " . . . . . . . . SUMA DE FSR=PS*TP/TI+
PORCENTAJE DE CUOTAS (SND) DPA/DCAL SND*FSBC (3*SMGDF)-SBC *1.50% SMGD*19.75% SBC*1.05% SBC*0.70% SBC*1.75% SBC*3.15% SBC*6.58875% SBC*1.0% SBC*2.0% SBC*5.0% PRESTACIONES SP/SBC Tp/TI TP
OFICIAL ALBARIL 220.00 1.0452 229.94 78.23 1.2439 9.9876 24144 16096  4.0240 7.2431 15.1502 2.2994| 45088 11.4970 60.0680 0.2612| 1.3347 1.68332
AUXILIAR DE TOPOGRAFO 116.66 1.0452 121.93 9.9876 1.2803 08535 21338 3.8408 8.0337 12103  2.4386 6.0965 35.8841 02943 13347 1.72750
géﬁg;ﬂ:sﬁ TRABAJOS 120.00 1.0452 125.42 9.9876 1.3169 08779 21949 3.9507 8.2636 12542| 25084 6.2710 36.6252 0.2920| 1.3347 1.72443
BANDEREROS 120.00 1.0452 125.42 9.9876 1.3169 0.8779 2.1949 3.9507 8.2636 1.2542 2.5084 6.2710 36.6252 0.2920| 1.3347 1.72443
OFICIAL TOPOGRAFO 300.00 1.0452 313.56 161.85 25734 99876 3.2924 21049 54873 9.8771 20,6597 31356| 62712 15.6780 79.1572 0.2524] 13347 167158
PARA EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION, SE DEBEN CONSIDERAR TODAS LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES O DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO EN VIGOR.
LF.T. = LEY FEDERAL DEL TRABAJO LEY FEDERAL DEL TRABAJO 2007 = 52 DOMINGOS
L.S.S. = LEY DEL SEGURO SOCIAL CUOTAS IMSS 2007 = CUOTA FIJA 19.75%, EXC. 3SMGDF=159%
DECRETO DE REFORMA AL ARTICULO 74 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE FECHA 17 DE ENERO DEL 2006, LOS DIAS FESTIVOS OFICIALES SON 6.17.

INCLUIR LOS PORCENTAJES O FACTORES VIGENTES DE CADA PRESTACION EN LA FILA DE CUOTAS OBLIGADAS POR LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y LEY FEDERAL DEL TRABAJO, COMO SE INDICA EN LOS RECUADROS.

El presente formato es de caracter informativo, el Licitante debera entregar en hojas del Licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.
** DEBERAN ANEXAR COPIA DEL FACTOR DE RIESGO DE TRABAJO QUE EMITE LA SUBDELEGACION QUE DE ACUERDO A SU CIRCUNSCRIPCION CORRESPONDA.(VIGENTE)

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

LOS DATOS DE ESTE FORMATO SON DE MANERA ILUSTRATIVA, DEBERAN APLICAR EL PORCENTAJE DEL EJERCICIO 2009.
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ANEXO 5E
TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE

OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO
HORAS E INTEGRACION DE LOS SALARIOS
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ANEXO 5E
TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E
INTEGRACION DE LOS SALARIOS

LICITACION No.:
OBRA:
UBICACION:
FECHA:.
TABULADOR DE SALARIOS
FACTOR DE
CLAVE CATEGORIA UNIDAD | SALARIO | gp Rl | SALARIO
BASE REAL REAL

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
El presente formato es de caracter informativo, el licitante debera entregar en hojas del licitante en el modo
que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.
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ANEXO 6E

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS
COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA'Y EQUIPO
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DICATURA

del Poder Judicial del Estad de Tabasco

ANEXO 6E

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

LICITACION No.:

OBRA:
UBICACION:
FECHA:
CLAVE: DESCRIPCION DE LA MAQUINA O EQUIPO:
DATOS GENERALES
TIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA DIESEL OTRO
(Pm)  PRECIO DE LA MAQUINARIA
(Pn)  PRECIO DE LAS LLANTAS POTENCIA NOMINAL HP
(Pa)  PRECIO DE PIEZAS ESPECIALES FACTOR DE OPERACION
(Vm)  VALOR DE ADQUISICION NUEVA POTENCIA DE OPERACION (HP * Fo) HP
(Vi) VALOR DEL RESCATE oFf
(Ve)  VIDA ECONOMICA LT
(Ko) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR LTS
()  TASADE INTERES ANUAL ) HRS
(Hea) HORAS EFECTIVAS POR ANOS ICIENTE DE LUBRICANTE
() PRIMA ANUAL PROM. DE SEGURO PRECIO DE LUBRICANTE $ LT
VIDA DE LAS LLANTAS HRS
HORAS EFECTIVAS POR TURNO HRS
i =tasa de interés anual, debera ser referida a un indicador (S SALARIO POR TURNO $ NO.
econémico especifico y anexar copia de éste. (Art.37, E\P/Z; foLfchOEN”BSE PPZz/ZSé I;:ESSFI;IIEE%;AAILI;:ESS
fraccion V, inciso c) del R.L.O.P. Y S.R. M. ' '
1~ DEPRECIACION D=(Vm-Vi)TVe =
.2.- INVERSION Im=(Vm+Vr)i/2 Hea =
1.3.- SEGUROS Sm= (Vm+ Vi) s/2 Hea =
1.4.- MANTENIMIENTO Mn =Ko * D =
(1) SUMA CARGOS FIJOS
II.- CONSUMOS
II.L.- COMBUSTIBLES Co=Gh*Pc =
I1.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA =
I1.3.- LUBRICANTES Lb = (Ah + Ga) Pa =
I1.4.- LLANTAS N=Pn/Vn =
I15.- PIEZAS ESPECIALES Ae=PalVa
(2) SUMA DE CONSUMOS
IIl.- OPERACION
CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE
(So)=$
IIl.1.- OPERACION Po = SifHt
(3) SUMA OPERACION
COSTO DIRECTO POR HORA (1) + (2) + (3) = |

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

NOTA: Se deberan analizar con costos y rendimientos de maquinas y equipos nuevos
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ANEXO 7E

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE
LOS COSTOS INDIRECTOS
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ANEXO 7E

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS
LICITACION No.:
OBRA:
UBICACION:
FECHA:

ADMON CENTRAL ADMON DE CAMPO

CONCEPTO
IMPORTE PORCENTAJE IMPORTE PORCENTAJE

I. HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

A- PERSONAL DIRECTIVO

B. PERSONAL TECNICO

C. PERSONAL ADMINISTRATIVO

D. CUOTAS PATRONAL DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS CONCEPTOS A, BY C

E. PRESTACIONES A QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOSA, BY C

F. PASAJES Y VIATICOS PARA LOS CONCEPTOS A,BY C

G. LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LOS INCISOS A, B Y
C.

SUMAS

Il. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

A.EDIFICIOS Y LOCALES

B. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

C. BODEGAS

D. INSTALACIONES GENERALES

E. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

F. DEPRECIACION O RENTA, Y OPERACION DE VEHICULOS

G. CAMPAMENTO

SUMAS

lll. SERVICIOS

A. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS

B. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

C. DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

D.- CORRESPONSABLE DE OBRA

SUMAS

IV. FLETES Y ACARREOS

A. CAMPAMENTOS

B. EQUIPO DE CONSTRUCCION

C. PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

D. MOBILIARIO

SUMAS

V. GASTOS DE OFICINA

A. PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIOS

B. CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFO, RADIO

C. EQUIPO DE COMPUTACION

D. SITUACION DE FONDOS

E. COPIAS Y DUPLICADOS

F.LUZ, GAS, Y OTROS CONSUMOS

G. GASTO DE LICITACION

SUMAS

VI. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

SUMAS

VII. SEGURIDAD E HIGIENE

SUMAS

VIIl. SEGUROS Y FIANZAS

A.- PRIMAS POR SEGUROS

B.- PRIMAS POR FIANZAS

SUMAS

IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A. CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO

B. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO

C. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES:

1. DE CAMPAMENTO

2. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

3. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

4. SENALIZACION PREVENTIVA

SUMAS

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE ADMON. CENTRAL Y CAMPO

COSTO DIRECTO DE LA OBRA
COSTO INDIRECTO DE LA OBRA

PORCENTAJE DEL INDIRECTO %

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
El presente formato es de carécter informativo, el licitante debera entregar en hojas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado
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ANEXO 8E

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL
COSTO POR FINANCIAMIENTO, DEBIENDO

ANEXAR COPIA DEL INDICADOR ECONOMICO
UTILIZADO.
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ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO
LUGAR Y FECHA: (1)
LICITACION No. (2)
OBRA: (3)
- MENSUAL
Costo Directo + Gastos
CORRERICEIC) Indirectos 1 2 3 4 5 6
MONTODELAOBRACONIND. 436,945.45 $ 93,724.80 $199,159.74 $144,060.91
......................... 100'00% 21'45% 45'58% 32'97%
......................... $ 93,724.80 $292,884.54 $ 436,945.45
PORCENTAJE MENSUAL ACUM. 21.45% 67.03% 100.00%
MENSUAL
CONCEPTOS (4) . . . N B 5
ANTICIPO (30%) $131,083.64
SALDONUEVO $131,083.64 $37,358.84 -5 161,800.90 - 240,254.45 -5 100,842.63
EGRESOS (-) -03,724.80 -199,159.74 -144,060.91 - -
INGRESOS - 93,724.80 199,159.74 144,060.91
AMORTIZACIONDEANTICIPO() . . . . . .. .. - -28,117.44 -59,747.92 -43,218.28
SALDO $37,358.84 - $161,800.90 -$ 240,254.45 -$100,842.63 $0.00
TASA ACTIVA ANUAL 11.62%/ 12 = 0.96%
SALDO [ TASA [ IMPORTE
MENSUAL1 ! Importe por financiar = 0 X 0.96% = 0.00
MENSUAL 2 : 161,800.90 X 0.96% = 1,553.28
MENSUAL 3 i 240,254.45 X 0.96% = 2,306.44
MENSUAL 4 : 100,842.63 X 0.96% = 968.08
SUMA DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO $4,827.80
% DE FINANCIAMIENTO = SUMA DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO X 100= $4,827.80 X100=  110%
COSTO DIRECTO DE OBRA= $397,223.14 COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO 436,945.45

Para el andlisis, calculo e integracion del porcentaje del costo por financiamiento se debera considerar lo siguiente:
I. Que la calendarizacion de egresos esté acorde con el programa de ejecucion de los trabajos y el plazo indicado en la propuesta.
I1. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta, y dividida entre el costo directo mas los costos indirectos;

IIl. Que se integre por los siguientes ingresos:

a. Los anticipos que se otorgaran al contratista durante el ejercicio del contrato, y
b. El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulacién, aprobacién, tramite y pago; deduciendo la amortizacién de los anticipos concedidos,

IV. Que se integre por los siguientes egresos:

a. Los gastos que impliguen los costos directos e indirectos;
b. Los anticipos para compra de maquinaria 0 equipo e instrumentos de instalacién permanente que en su caso se requieran, y
c. En general, cualquier otro gasto requerido segun el programa de ejecucion.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE NOTA.- Anexar copia del indicador econémico utilizado, (del Banco de México) El presente formato es de caracter informativo, el licitante debera entregar en hojas del licitante en el modo que estime

conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.
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ANEXO 9E

UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE
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ANEXO 9E
(Lugar y fecha)

MANIFESTACION DE CARGO DE UTILIDAD.

(NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PUBLICO QUE FIRMA LA CONVOCATORIA)

PRESENTE.

Por Medio del Presente, le comunico que el porcentaje de utilidad propuesto en la integracion de
nuestra propuesta es el ( ). En el cual esta considerado las deducciones
correspondientes al impuesto sobre la renta y la participacion de los trabajadores en las utilidades de la empresa.

LICITACION No.:
OBRA:
UBICACION:

Atentamente

Nombre y firma del licitante y/o
Nombre y firma del apoderado o representante legal

El presente formato debera ser reproducido en hojas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo
respetar su contenido.

Péagina 126 de 135



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO @h NSEJO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA K
COMITE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS JUDICATURA

LICITACION PUBLICA NACIONAL FEDERAL 56063001-002-09
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE MEDIA Y BAJA TENSION DEL EDIFICIO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ANEXO 10E

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA
INTEGRACION DE LA PROPUESTA (100%),
(EXPLOSION DE INSUMOS *INDICAR EL IMPORTE
TOTAL DE TODOS LOS INSUMOS).

SE DEBERAN ANEXAR COTIZACIONES DE LOS
MATERIALES MAS REPRESENTATIVOS
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ANEXO 10E
LISTADO DE INSUMOS
LICITACION No.:
OBRA:
UBICACION:
FECHA:
LISTADO DE INSUMOS
MATERIALES
, - PRECIO PUESTO
CLAVE DESCRIPCION Y ESPECIFICACION TECNICA | UNIDAD |  CANTIDAD ~ ENELSITIODELOS|  IMPORTE
TRABAJOS
NOTA: LOS COSTOS BASICOS DE MATERIALES SE INTEGRARAN SUMANDO AL PRECIO DE ADQUISICION EN EL MERCADO LOS
ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAJES Y MERMAS ( NO SE DEBEN DESGLOSAR LOS FLETES EN LOS ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS).
| | |
A{__ TOTAL
MANO DE OBRA
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | SALARIO REAL IMPORTE
LA UNIDAD DEBE EXPRESARSE EN JORNADAS
B{  TOTAL
MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCION, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | COSTO HORA IMPORTE
LA UNIDAD DEBE EXPRESARSE EN HORAS
HERRAMIENTA'Y EQUIPO DE SEGURIDAD EN PORCENTAJE
C{  TOTAL
IMPORTE TOTAL DE LOS INSUMOS (A+B+C)=

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

NOTA: Se deberan anexar cotizaciones de los materiales mas representativos.

El presente formato es de caracter informativo, el licitante debera entregar en hojas del licitante en el modo que estime conveniente,
debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado
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ANEXO 11E

CATALOGO DE  CONCEPTOS, conteniendo
descripcion, unidades de medicion, cantidades de
trabajo, precios unitarios con numero y letra e
Importes por partida, subpartida, concepto, subtotal
de la propuesta, i.v.a. y del total de la propuesta.

INCLUIR EL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE LE
PROPORCIONA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA.
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ANEXO 12E

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS.
(CALENDARIZADO MENSUALMENTE).
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ANEXO 12E
PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
LICITACION No.:
OBRA:
UBICACION:
FECHA:
PLAZO DE EJECUCION:
FECHA PROBABLE DE INICIO:
ANO:
CLAV CONCEPTOS IMPORTES IMPORTES DE TRABAJO POR REALIZAR MENSUAL
E 1 2 3 4 5 6 7 8
A B C N
A- EL NUMERO PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA, SEGUN EL CATALOGO
DE CONCEPTOS.
B.- BREVE DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS, SIGUIENDO EL ORDEN DEL
CATALOGO DE CONCEPTOS.
C.- EL IMPORTE DE LA OBRA A EJECUTAR EN EL CONCEPTO, DE ACUERDO AL
ORDEN PROGRESIVO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS.
EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE PROGRAMARA EL IMPORTE
N.- DE OBRA A EJECUTAR Y EN BARRAS.
TOTAL MENSUAL
TOTAL ACUMULADO
PORCENTAJE MENSUAL
PORCENTAJE TOTAL ACUM.

ADICIONESE LAS HOJAS NECESARIAS
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
El presente formato es de caracter informativo, el licitante deberd entregar en hojas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente,
en el orden indicado.
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ANEXO 13E

PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE
UTILIZACION MENSUAL PARA LOS SIGUIENTES
RUBROS:

a).- De la mano de obra;

b).- De la maquinaria y equipo de construccion, identificando su tipo y
caracteristicas;

c).- De los materiales mas significativos y de los equipos de instalacion
permanente.
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ANEXO 13E a)
PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE:
a).- UTILIZACION DE MANO DE OBRA

LICITACION No.:
OBRA:
UBICACION:
FECHA: )
PLAZO DE EJECUCION:
FECHA PROBABLE DE INICIO:
ANO:
CLAV CATEGORIA IMPORTE IMPORTE DE LOS JORNALES DE MANO DE OBRA A EMPLEAR MENSUAL
E 1 2 3 4 5 6 7 8
A B C N
A- EL NUMERO PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA, SEGUN EL CATALOGO
DE MANO DE OBRA.
B.- BREVE DESCRIPCION DE LAS CATEGORIAS, SIGUIENDO EL ORDEN DEL
CATALOGO DE MANO DE OBRA.
C.- EL IMPORTE DE LOS JORNALES A EMPLEAR DE ACUERDO AL ORDEN
PROGRESIVO DEL CATALOGO DE MANO DE OBRA.
N.- EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE PROGRAMARAN LOS
IMPORTES DE JORNALES A EMPLEAR Y EN BARRAS.
TOTAL MENSUAL
TOTAL ACUMULADO

ADICIONESE LAS HOJAS NECESARIAS
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
El presente formato es de caracter informativo, el licitante debera entregar en hojas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido,
preferentemente, en el orden indicado
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ANEXO 13E b)
PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE:
b).- UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

LICITACION No.:
OBRA:
UBICACION:
FECHA: )
PLAZO DE EJECUCION:
FECHA PROBABLE DE INICIO:
ANO:
CLAV | TIPOY CARACTERISTICAS DE IMPORTE IMPORTE DE LAS HORAS EFECTIVAS A EMPLEAR MENSUAL
E LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 8
A B C N
A.- EL NUMERO PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA, SEGUN EL CATALOGO
DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRCCION.
B.- BREVE DESCRIPCION DEL TIPO Y CARACTERISTICAS, SIGUIENDO EL
ORDEN DEL CATALOGO DE MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.
C- EL IMPORTE DE LAS HORAS EFECTIVAS A EMPLEAR DE ACUERDO AL
ORDEN PROGRESIVO DEL CATALOGO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION
N.- EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE PROGRAMARA EL IMPORTE
DE LAS HORAS EFECTIVAS A EMPLEAR Y EN BARRAS.
TOTAL MENSUAL
TOTAL ACUMULADO

ADICIONESE LAS HOJAS NECESARIAS
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
El presente formato es de caracter informativo, el licitante debera entregar en hojas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su
contenido, preferentemente, en el orden indicado
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ANEXO 13E ¢)

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE:
¢).- UTILIZACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

LICITACION No.:
OBRA:
UBICACION:
FECHA:
PLAZO DE EJECUCION:
FECHA PROBABLE DE INICIO:
ANO:
CLAV DESCRIPCION IMPORTE IMPORTE DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS A SUMINISTRAR MENSUAL
E 1 2 3 4 5 6 7 8
A B C N
A- ] EL NUMERO PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA, SEGUN EL CATALOGO
DE MATERIALES
B.- BREVE DESCRIPCION DE LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE SIGUIENDO EL ORDEN DEL CATALOGO DE MATERIALES
C.- EL IMPORTE DE LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE A EMPLEAR DE ACUERDO AL ORDEN PROGRESIVO DEL
CATALOGO DE MATERIALES
N.- EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE PROGRAMARA EL IMPORTE
DE LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE A
SUMINISTRAR Y EN BARRAS.
TOTAL MENSUAL
TOTAL ACUMULADO

ADICIONESE LAS HOJAS NECESARIAS
NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
El presente formato es de caracter informativo, el licitante debera entregar en hojas del licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su
contenido, preferentemente, en el orden indicado
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