



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO
COMITÉ DE COMPRAS**

*Acta N° TSJ/PJ/CC/IFOS-LSM-004/2013
Licitación Simplificada Mayor TSJ/CC/LSM-004/2013*



"CENTENARIO LUCTUOSO DE
FRANCISCO I. MADERO Y JOSE
MARIA PINO SUAREZ"

ÁCTA DE COMITÉ DE COMPRAS

TSJ/PJ/CC/IFOS-LSM-004/2013

Licitación Simplificada Mayor: TSJ/CC/LSM-004/2013

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las once horas del día quince de Mayo del dos mil trece, en la sala de sesiones de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, ubicada en Independencia esquina Nicolás Bravo sin número, 2º piso, colonia Centro, se reunieron los integrantes del Comité de Compras del Poder Judicial, **CC. LIC. Alberto Caso Becerra**, Presidente; **L.C.P. Alberto Vidal Castillo**, Vicepresidente; **L.C.P. Adriana María González Aranda**, Primera Vocal; **MAGDA. Guadalupe Pérez Ramírez**, Segunda Vocal, **LIC. Carlos Arturo Guzmán Rivero**, Tercer Vocal **L.A.E. Romeo Notario Marcín**, Secretario, y **L.C.P. Ada Patricia Herrera González**, Titular de la Unidad de Transparencia, para dejar constancia de la realización de la **Licitación Simplificada Mayor TSJ/CC/LSM-004/2013**, relativa a la adquisición de **MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES**, de conformidad con lo establecido en los Artículos 1, segundo párrafo, 22, fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, Artículo 13, fracción IV del Reglamento del Comité de Compras del Poder Judicial y Artículo 12, segundo párrafo, procedimiento b) del Manual de Normas y Lineamientos Presupuestarias para la Administración del Poder Judicial. -----

ANTECEDENTES

- a) Con oficio OMJ/0892/2013 de fecha 03 del Mayo del 2013, el Oficial Mayor solicitó Viabilidad Económica para la compra de Material Eléctrico y Electrónico para Bienes Inmuebles, misma que fue autorizado por la Coordinación de Control Presupuestal, a través de la Tesorería Judicial, con la viabilidad presupuestal de fecha 03 de Mayo de 2013.-----



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO
COMITÉ DE COMPRAS

Acta N° TSJ/PJ/CC/IFOS-LSM-004/2013
 Licitación Simplificada Mayor TSJ/CC/LSM-004/2013



"CENTENARIO LUCTUOSO DE
 FRANCISCO I. MADERO Y JOSE
 MARIA PINO SUAREZ"

b) La Licitación Simplificada Mayor TSJ/CC/LSM-004/2013 se lleva a cabo con la finalidad de adquirir **MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES**, que se requieren para efectuar las reparaciones y/o instalaciones necesarias en los trabajos de mantenimiento que se realicen en cada una de las áreas que Integran este Poder Judicial.-

c) De conformidad con los artículos 6 fracción V, 8 inciso a) y 11 fracción II del Reglamento del Comité de Compras del Poder Judicial, el 03 de Mayo del año en curso este Comité, a través de su Presidente y su Vicepresidente, giró oficios de invitación para participar en la presente licitación a los proveedores siguientes:-----

Núm. de oficio	Nombre del Proveedor
TSJ/OM/DC/115/2013	Santandreu, S.A. de C.V.
TSJ/OM/DC/116/2013	Zona Global, S.A. de C.V.
TSJ/OM/DC/117/2013	MC Procuración y Servicios, S.A. de C.V.
TSJ/OM/DC/118/2013	Grupo Pingus S. de R.L. de C.V.
TSJ/OM/DC/119/2013	Laura Cruz Hernández
TSJ/OM/DC/120/2013	Luz del Alba Falcón Gil
TSJ/OM/DC/121/2013	Eléctrica y Plomería Silva, S.A. de C.V.

Las copias con acuse de recibo de dichos oficios se adjuntan a la presente. -----

En cumplimiento del artículo 7 fracción VIII del Reglamento de este Comité, con el oficio TSJ/OM/DC/0134/2013, del 14 de Abril del presente año, recibido el día 14 de Mayo de 2013, se invitó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, para que designara a un representante que presenciara el acto de la sesión, sin embargo no se contó con la asistencia del mismo, por lo que con base en el artículo 9 primer párrafo del citado ordenamiento, se continúa con el desarrollo de la Licitación.-----



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO
COMITÉ DE COMPRAS

Acta N° TSJ/CP/CC/IFOS-LSM-004/2013
Licitación Simplificada Mayor TSJ/CC/LSM-004/2013



"CENTENARIO LUCTUOSO DE
FRANCISCO I. MADERO Y JOSE
MARIA PINO SUAREZ"

Dentro del plazo señalado en las invitaciones se recibieron las propuestas técnicas y económicas de 5 de los proveedores invitados, que el Presidente de este órgano colegiado pone a la vista de los integrantes del Comité de Compras y de los servidores públicos invitados en sobres cerrados y lacrados. Haciéndose constar en la presente acta que el proveedor **Santandreu, S.A. de C.V.** con fecha 14 de Mayo del presente año presentó Carta Disculpa donde informa el motivo por el cual no forma parte de la presente licitación, mientras que el proveedor **Zona Global, S.A. de C.V.** no presento propuestas, ni comunicó por escrito su decisión de no tomar parte en este acto.

d) De las cinco propuestas recibidas, se hace mención que todas cumplen con la documentación legal y técnica y pasan para la apertura económica, de las cuales se toman las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Se abren los sobres que contienen las propuestas económicas recibidas y se elabora el cuadro comparativo correspondiente, que se adjunta a la presente, cuyo resumen se muestra a continuación:

Proveedor	Total cotizado (Sin IVA)	Crédito	Tiempo de entrega	Vigencia de precios	Renglón cotizado
MC Procuración y Servicios, S.A. de C.V.	\$591,167.80	30 días	5 días hábiles	Durante el proceso de adjudicación y hasta la recepción final de los bienes	177
Grupo Pingus S. de R.L. de C.V.	\$367,269.94	30 días	5 días hábiles	Fijos durante todo el proceso de la licitación	155
Laura Cruz Hernández	\$391,104.23	30 días naturales	5 días hábiles	15 días naturales a partir de la presentación de las propuestas	194



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO
COMITÉ DE COMPRAS

Acta N° TSJ/PJ/CC/IFOS-LSM-004/2013
Licitación Simplificada Mayor TSJ/CC/LSM-004/2013



"CENTENARIO LUCTUOSO DE
FRANCISCO I. MADERO Y JOSE
MARIA PINO SUAREZ"

Proveedor	Total cotizado (Sin IVA)	Crédito	Tiempo de entrega	Vigencia de precios	Renglón cotizado
Luz del Alba Falcón Gil	\$374,799.80	No especifica	5 días hábiles	30 días durante el proceso de licitación, hasta la recepción total de los bienes	169
Eléctrica y Plomería Silva, S.A. de C.V.	\$249,022.57	30 días después de entregada la factura	05 días máximo	Hasta la entrega total de los bienes	148

2. Se leen y comparan las propuestas de los proveedores participantes por cada renglón solicitado, a fin de contar con elementos de juicio que permitan dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 14 fracción III del Reglamento del Comité de Compras del Poder Judicial. -----
3. Este Comité determina hacer la adjudicación de cada renglón tomando como principales criterios **el precio y la calidad** ofrecidos por los proveedores. Por lo tanto, se adjudicarán con base en el menor precio ofertado aquellos renglones en que la calidad de las diversas propuestas sea similar o no significativamente distinta, pero se dará prioridad a las ofertas de mayor calidad, relegando a segundo término el precio, en los casos que se estime necesario, haciendo la adjudicación al proveedor que mejor satisfaga los requerimientos del Poder Judicial y con base también en la experiencia de compra que se tenga con el mismo. -----
4. Del análisis comparativo de las propuestas recibidas por las empresas participantes se concluye que los proveedores que ofrecen las mejores condiciones para los renglones que se indican, son los siguientes: -----



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO
COMITÉ DE COMPRAS

Acta N° TSJ/PJ/CC/IFOS-LSM-004/2013
Licitación Simplificada Mayor TSJ/CC/LSM-004/2013



"CENTENARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO I. MADERO Y JOSE MARIA PINO SUAREZ"

Proveedor	Renglones para los que ofrece las mejores condiciones
MC Procuración y Servicios, S.A. de C.V.	29 y 90.
Grupo Pingus S. de R.L. de C.V.	15, 19, 23, 24, 40, 48, 51, 58, 77, 86, 91, 94, 97, 102, 106, 138 y 181.
Laura Cruz Hernández	4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 64, 72, 73, 74, 75, 79, 84, 92, 93, 96, 101, 104, 105, 109, 110, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 149, 150, 152, 154, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 188, 189 y 191.
Luz del Alba Falcón Gil	82, 89, 116, 121, 137, 139, 140, 185, 192, 193 y 194.
Eléctrica y Plomería Silva, S.A. de C.V.	1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 30, 31, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 78, 80, 81, 83, 85, 87, 88, 95, 98, 99, 100, 103, 107, 108, 111, 114, 145, 147, 151, 153, 155, 156, 163, 164, 171, 174, 186, 187 y 190.

Vista la Licitación Simplificada Mayor TSJ/CC/LSM-004/2013, relativa a la **ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES**, contemplado como tal en los artículos 12 fracción III y 13 fracción IV del Reglamento del Comité de Compras del Poder Judicial, y habiéndose cumplido los requisitos que establece el artículo 14 fracción III, los integrantes de este Comité de Compras proceden a su calificación y adjudicación, con apego a lo previsto en el artículo 17 del Reglamento, para determinar lo que corresponda, por lo que en cumplimiento del artículo 10 del mismo, se somete a su consideración la presente licitación, llegando por unanimidad a los siguientes: -----



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO
COMITÉ DE COMPRAS**

*Acta N° TSJ/PJ/CC/IFOS-LSM-004/2013
Licitación Simplificada Mayor TSJ/CC/LSM-004/2013*



"CENTENARIO LUCTUOSO DE
FRANCISCO I. MADERO Y JOSE
MARIA PINO SUAREZ"

A C U E R D O S

PRIMERO: Se aprueba la **Licitación Simplificada Mayor TSJ/CC/LSM-004/2013**, relativo a la **Adquisición Material Eléctrico y Electrónico para Bienes Inmuebles** y la adjudicación del pedido correspondiente a los siguientes proveedores por los renglones que se especifican en el punto 4 de las **CONSIDERACIONES** de la presente acta, por haber ofrecido para la misma las condiciones más convenientes a los intereses del Poder Judicial, además de cumplir cabalmente con los requisitos expresados en las condiciones generales del proceso de la Licitación, por lo cual, la adjudicación queda de la siguiente manera: -----

a) **Renglones: 29 y 90** de la **Adquisición de Material Eléctrico y Electrónico para Bienes Inmuebles**, se asignan al proveedor **MC PROCURACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.**, por un importe de **\$1,190.00 (MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)** más el Impuesto al Valor Agregado de **\$190.40 (CIENTO NOVENTA PESOS 40/100 M.N.)** haciendo un total de **\$1,380.40 (MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 40/100 M.N.)**. ----

b) **Renglones: 15, 19, 23, 24, 40, 48, 51, 58, 77, 86, 91, 94, 97, 102, 106, 138 y 181** de la **Adquisición de Material Eléctrico y Electrónico para Bienes Inmuebles**, se asignan al proveedor **GRUPO PINGUS, S. DE R.L. DE C.V.**, por un importe de **\$41,727.87 (CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 87/100 M.N.)** más el Impuesto al Valor Agregado de **\$6,676.46 (SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N.)** haciendo un total de **\$48,404.33 (CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 33/100 M.N.)**. -----

[Handwritten signatures and marks]



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO
COMITÉ DE COMPRAS**

Acta N° TSJ/PJ/CC/IFOS-LSM-004/2013
Licitación Simplificada Mayor TSJ/CC/LSM-004/2013



"CENTENARIO LUCTUOSO DE
FRANCISCO I. MADERO Y JOSE
MARIA PINO SUAREZ"

c) Renglones: 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 64, 72, 73, 74, 75, 79, 84, 92, 93, 96, 101, 104, 105, 109, 110, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 149, 150, 152, 154, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 188, 189 y 191 de la Adquisición de Material Eléctrico y Electrónico para Bienes Inmuebles, se asignan al proveedor **LAURA CRUZ HERNANDEZ**, por un importe de **\$199,694.62 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N.)** más el Impuesto al Valor Agregado de **\$31,951.14 (TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS 14/100 M.N.)** haciendo un total de **\$231,645.76 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N.)**. -----

d) Renglones: 82, 89, 116, 121, 137, 139, 140, 185, 192, 193 y 194 de la Adquisición de Material Eléctrico y Electrónico para Bienes Inmuebles, se asignan al proveedor **LUZ DEL ALBA FALCON GIL**, por un importe de **\$17,626.67 (DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 67/100 M.N.)** más el Impuesto al Valor Agregado de **\$2,820.27 (DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 27/100 M.N.)** haciendo un total de **\$20,446.94 (VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N.)**. -----

e) Renglones: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 30, 31, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 78, 80, 81, 83, 85, 87, 88, 95, 98, 99, 100, 103, 107, 108, 111, 114, 145, 147, 151, 153, 155, 156, 163, 164, 171, 174, 186, 187 y 190 de la Adquisición de Material Eléctrico y Electrónico para Bienes Inmuebles, se asignan al proveedor **ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S.A. DE C.V.**, por un importe de **\$69,013.31 (SESENTA Y NUEVE MIL TRECE PESOS 31/100**



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO
COMITÉ DE COMPRAS

Acta N° TSJ/PJ/CC/IFOS-LSM-004/2013
 Licitación Simplificada Mayor TSJ/CC/LSM-004/2013



"CENTENARIO LUCTUOSO DE
 FRANCISCO I. MADERO Y JOSE
 MARIA PINO SUAREZ"

M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado de \$11,042.13 (ONCE MIL CUARENTA Y DOS PESOS 13/100 M.N.) haciendo un total de \$80,055.44 (OCHENTA MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N.). -----

SEGUNDO: con la finalidad de transparentar el proceso de licitación llevado a cabo se asienta en la presente acta las observaciones realizadas en el cuadro comparativo de la presente licitación. -----

Proveedor	Observaciones
MC Procuración y Servicios, S.A. de C.V.	El importe del cuadro comparativo no coincide con el de la propuesta económica del proveedor debido a que en dicha propuesta es incorrecta la suma de los importes del anexo que corresponde a la partida 2471.
Grupo Pingus S. de R.L. de C.V.	El importe del cuadro de cotizaciones no coincide con la propuesta económica del proveedor debido a que en dicha propuesta el importe que resulta de multiplicar el P.U. por la cantidad es incorrecto en la mayoría de los renglones (la diferencia es por centavos).
Laura Cruz Hernández	El importe del cuadro comparativo no coincide con la propuesta económica del proveedor debido a que en dicha propuesta en los renglones 188 y 189 cotiza 20 y 10 pzas. Respectivamente, debiendo ser en ambos renglones 6 pzas.
Luz del Alba Falcón Gil	El importe del cuadro comparativo no coincide con la propuesta económica del proveedor debido a que en dicha propuesta multiplica el P.U. del renglón no. 19 por 200 mts. cuando dicho precio se refiere a un rollo de 100 mts. por lo que la multiplicación debería ser por 2.

TERCERO: En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 8, inciso b), punto 4, del Reglamento del Comité de Compras de este Poder Judicial el Secretario con oficio TSJ/TJ/CCP/164/2013 de fecha 21 de Mayo de 2013, informó al Presidente la adjudicación que llevó a cabo el Comité de Compras en sesión de fecha 15 de Mayo de 2013, a los

Página 8 de 10



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO
COMITÉ DE COMPRAS**

Acta N° TSJ/PJ/CC/IFOS-LSM-004/2013
Licitación Simplificada Mayor TSJ/CC/LSM-004/2013







"CENTENARIO LUCTUOSO DE
FRANCISCO I. MADERO Y JOSE
MARIA PINO SUAREZ"

proveedores MC Procuración y Servicios, S.A. de C.V., Grupo Pingus S. de R.L. de C.V., Laura Cruz Hernández, Luz del Alba Falcón Gil y Eléctrica y Plomería Silva, S.A. de C.V., para el trámite administrativo correspondiente adjuntando para tal efecto, el cuadro comparativo de los proveedores participantes y copia de las propuestas técnicas y económicas.

CUARTO: Por conducto de la Presidencia y la Vicepresidencia del Comité comuníquese lo anterior a los proveedores seleccionados, para que suministren los bienes solicitados en la fecha que se le indique, en una sola exhibición y respetando los precios cotizados, haciéndole ver que la factura que expida por esta compra deberá reunir los requisitos fiscales pertinentes o de lo contrario su adjudicación será cancelada.


Previa lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar, se da por concluida a las trece horas del día de su inicio, firmando para constancia en todas sus fojas, al margen y al calce, quienes en ella intervinieron.

 LIC. ALBERTO CASO BECERRA Presidente	 L.C.P. ALBERTO VIDAL CASTILLO Vicepresidente
 L.C.P. ADRIANA MA. GONZALEZ ARANDA Primera Vocal	 MAG. GUADALUPE PEREZ RAMIREZ Segunda Vocal






**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO
COMITÉ DE COMPRAS**

Acta N° TSJ/PJ/CC/IFOS-LSM-004/2013
Licitación Simplificada Mayor TSJ/CC/LSM-004/2013



"CENTENARIO LUCTUOSO DE
FRANCISCO I. MADERO Y JOSE
MARIA PINO SUAREZ"

 LIC. CARLOS ARTURO GUZMAN RIVERO Tercer vocal	 LIC. ROBERTO NOTARIO MARCÍN Secretario
 L.C.P. ADA PATRICIA HERRERA GONZALEZ, Titular de la Unidad de Transparencia	

Las firmas que anteceden forman parte del Acta del Comité de Compras núm. TSJ/PJ/CC/IFOS-LSM-004/2013, llevada a cabo el día 15 de Mayo de 2013.



COMITE DE COMPRAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

CUADRO DE COTIZACIONES



FECHA: 15 DE MAYO DE 2013

ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES

LICITACION: TS/JCC/LSM-004/2013

REMO.	CANT.	UNIDAD	CONCEPTO	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S.A. DE C.V.		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA	LUZ DEL ALBA FALCON GIL		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA	MC PROCURACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA	GRUPO PINGUS S. DE R.L. DE C.V.		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA
				P. U.	IMPORTE			P. U.	IMPORTE			P. U.	IMPORTE			P. U.	IMPORTE		
1	150	PIEZA	LAMPARA FLOURECENTE DE 2X75 W	\$61.20	\$9,180.00	OSRAM	05 DIAS MAXIMO	NO	COTIZA			\$81.00	\$12,150.00	PHILLIPS	5 DIAS HABILES	\$73.54	\$11,031.00	OSRAM	5 DIAS HABILES
2	80	PIEZA	LAMPARAS FLOURECENTES DE 32 W (FO32-850-ECO)	\$22.37	\$1,790.00	LUMMI	05 DIAS MAXIMO	\$28.01	\$2,240.80	PHILCO	5 DIAS HABILES	\$32.15	\$2,572.00	PHILLIPS	5 DIAS HABILES	\$24.90	\$1,992.00	LUMMI	5 DIAS HABILES
3	150	PIEZA	LAMPARA FLOURECENTE DE 2X39 W	\$40.95	\$6,142.50	OSRAM	05 DIAS MAXIMO	NO	COTIZA			\$56.00	\$8,400.00	PHILLIPS	5 DIAS HABILES	\$49.04	\$7,356.00	OSRAM	5 DIAS HABILES
4	100	PIEZA	BALASTRO DE 2X75 W	\$92.30	\$9,230.00	SOLA BASIC	05 DIAS MAXIMO	\$168.75	\$16,875.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$118.00	\$11,800.00	SOLA BASIC	5 DIAS HABILES	\$110.76	\$11,076.00	SOLA BASIC	5 DIAS HABILES
5	100	PIEZA	BALASTRO DE 2X39 W	\$79.95	\$7,995.00	SOLA BASIC	05 DIAS MAXIMO	\$107.61	\$10,761.00	SOLA BASIC	5 DIAS HABILES	\$102.00	\$10,200.00	SOLA BASIC	5 DIAS HABILES	\$95.94	\$9,594.00	SOLA BASIC	5 DIAS HABILES
6	50	PIEZA	LAMPARA CURVALUM DE 32 WATS FBO32/841/6/ECO	\$50.84	\$2,542.00	OSRAM	05 DIAS MAXIMO	\$78.73	\$3,936.50	OSRAM	5 DIAS HABILES	\$69.00	\$4,450.00	PHILLIPS	5 DIAS HABILES	\$68.20	\$3,410.00	OSRAM	5 DIAS HABILES
7	100	PIEZA	LAMPARA DE 55 WATS TIPO ESPIRAL	\$92.36	\$9,236.00	ECOENERGY	05 DIAS MAXIMO	NO	COTIZA			\$210.00	\$21,000.00	OLTECH	5 DIAS HABILES	NO	COTIZA		
8	100	PIEZA	LAMPARA DE 26 WATS TIPO ESPIRAL LUZ DE DIA	\$31.68	\$3,168.00	ECOENERGY	05 DIAS MAXIMO	\$42.77	\$4,277.00	ECOENERGY	5 DIAS HABILES	\$67.50	\$6,750.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$38.01	\$3,801.00	ECOENERGY	5 DIAS HABILES
9	150	PIEZA	LAMPARA TIPO MINIESPIRAL DE 13 WATS	NO	COTIZA			\$30.55	\$4,582.50	OSRAM	5 DIAS HABILES	\$55.00	\$8,250.00	S/M	5 DIAS HABILES	NO	COTIZA		
10	50	PIEZA	LAMPARA TIPO MINI ESPIRAL GU-10 A 127 VOLTS (13 W)	NO	COTIZA			NO	COTIZA			\$120.00	\$6,000.00	S/M	5 DIAS HABILES	NO	COTIZA		
11	30	PIEZA	LAMPARA TIPO MINI ESPIRAL G24-9-1	NO	COTIZA			NO	COTIZA			NO	COTIZA			NO	COTIZA		
12	30	PIEZA	LAMPARA BLAX 9 WATS 2 PIN F9DBX2314/SPX41	\$23.31	\$699.30	G.E	05 DIAS MAXIMO	NO	COTIZA			\$65.00	\$1,950.00	S/M	5 DIAS HABILES	NO	COTIZA		
13	80	PIEZA	REPUESTO ESPIRAL GU-10 DE 13 W F-9215-0 65 K MAGG	NO	COTIZA			NO	COTIZA			NO	COTIZA	MAGG		NO	COTIZA		
14	50	PIEZA	DICROICO 130 V 50 W F-9118-0 MAGG	\$12.44	\$622.00	MAGG	05 DIAS MAXIMO	\$27.00	\$1,350.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$40.00	\$2,000.00	MAGG	5 DIAS HABILES	\$14.92	\$746.00	MAGG	5 DIAS HABILES
15	50	PIEZA	DICROICO GU-10 127 VOLTS 50W 5040	\$53.11	\$2,655.50	TRAKA	05 DIAS MAXIMO	\$39.15	\$1,957.50	S/M	5 DIAS HABILES	\$45.00	\$2,250.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$9.09	\$304.00	MAGG	5 DIAS HABILES
16	15	PIEZA	FLOURECENTE DE TIPO 2T5 DE 24 WATS	NO	COTIZA			\$69.40	\$1,341.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$1,700.00	\$25,500.00	S/M	5 DIAS HABILES	NO	COTIZA		
17	10	PIEZA	BALASTRO ELECTRONICO DE 120 V CAT 2VA.G.2.24T5-HO-MDR-120 (2X24 WATS)	NO	COTIZA			NO	COTIZA			\$225.00	\$2,250.00	MAGG	5 DIAS HABILES	NO	COTIZA		
18	80	PIEZA	LAMPARITA DE ALOJENO TALFILER DE 50 W	\$25.88	\$2,070.40	EXELITE	05 DIAS MAXIMO	\$16.79	\$1,343.20	S/M	5 DIAS HABILES	NO	COTIZA	S/M		NO	COTIZA		
19	200	METRO	CABLE POT NUM 14	\$6.64	\$1,328.00	IUSA	05 DIAS MAXIMO	\$7.92	\$1,584.96	IUSA	5 DIAS HABILES	\$9.99	\$1,998.00	CONDULAC	5 DIAS HABILES	\$7.83	\$1,566.00	IUSA	5 DIAS HABILES
20	200	METRO	CABLE AWG NUM 10	\$7.33	\$1,466.00	IUSA	05 DIAS MAXIMO	\$9.87	\$1,974.00	INDIANA	5 DIAS HABILES	\$9.70	\$1,940.00	CONDULAC	5 DIAS HABILES	\$8.41	\$1,681.34	KOBREX-ARGOS	5 DIAS HABILES
21	200	METRO	CABLE AWG NUM 8	\$11.92	\$2,384.00	IUSA	05 DIAS MAXIMO	\$16.19	\$3,238.00	INDIANA	5 DIAS HABILES	\$16.50	\$3,300.00	CONDULAC	5 DIAS HABILES	\$13.85	\$2,770.86	KOBREX-ARGOS	5 DIAS HABILES
22	300	METRO	CABLE AWG NUM 12	\$4.68	\$1,404.00	IUSA	05 DIAS MAXIMO	\$6.36	\$1,908.00	INDIANA	5 DIAS HABILES	\$6.50	\$1,950.00	CONDULAC	5 DIAS HABILES	\$5.40	\$1,620.66	KOBREX-ARGOS	5 DIAS HABILES
23	100	METRO	CABLE POT CORDON POT DUPLEX # 16	\$4.47	\$447.00	IUSA	05 DIAS MAXIMO	\$5.33	\$533.22	IUSA	5 DIAS HABILES	\$7.00	\$700.00	CONDULAC	5 DIAS HABILES	\$3.34	\$333.91	IUSA	5 DIAS HABILES
24	300	METRO	CABLE POT CORDON POT O DUPLEX # 12	\$11.06	\$3,318.00	IUSA	05 DIAS MAXIMO	\$13.21	\$3,961.92	IUSA	5 DIAS HABILES	\$16.60	\$4,980.00	CONDULAC	5 DIAS HABILES	\$13.22	\$3,967.11	IUSA	5 DIAS HABILES
25	300	METRO	CABLE THW # 14	\$3.30	\$990.00	IUSA	05 DIAS MAXIMO	\$4.17	\$1,249.56	KOBREX-ARGOS	5 DIAS HABILES	\$4.60	\$1,380.00	CONDULAC	5 DIAS HABILES	\$4.01	\$1,203.27	KOBREX-ARGOS	5 DIAS HABILES
26	300	METRO	CABLE THW # 6	\$19.11	\$5,733.00	INDIANA	05 DIAS MAXIMO	\$23.88	\$7,165.38	KOBREX-ARGOS	5 DIAS HABILES	\$26.50	\$7,950.00	CONDULAC	5 DIAS HABILES	\$23.00	\$6,900.00	KOBREX-ARGOS	5 DIAS HABILES
27	100	METRO	CABLE THW # 2	\$46.56	\$4,656.00	IUSA	05 DIAS MAXIMO	\$56.18	\$5,617.65	KOBREX-ARGOS	5 DIAS HABILES	\$64.00	\$6,400.00	CONDULAC	5 DIAS HABILES	\$54.10	\$5,409.59	KOBREX-ARGOS	5 DIAS HABILES
28	200	METRO	CABLE THW #4	\$29.77	\$5,954.00	KOBREX	05 DIAS MAXIMO	\$35.55	\$7,110.04	KOBREX-ARGOS	5 DIAS HABILES	\$40.60	\$8,120.00	CONDULAC	5 DIAS HABILES	\$34.23	\$6,846.72	KOBREX-ARGOS	5 DIAS HABILES
29	20	PIEZA	CENTRO DE CARGA Q02	\$33.97	\$679.40	ISA	05 DIAS MAXIMO	\$45.86	\$917.20	ISA	5 DIAS HABILES	\$12.00	\$240.00	ROD	5 DIAS HABILES	\$38.82	\$776.40	ISA	5 DIAS HABILES
30	50	PIEZA	SOQUET DE PORCELANA DE 3X3	\$6.70	\$335.00	IUSA	05 DIAS MAXIMO	\$8.13	\$406.50	IUSA	5 DIAS HABILES	\$9.50	\$475.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$8.96	\$448.00	IUSA	5 DIAS HABILES
31	40	PIEZA	SOQUET DE PORCELANA DE 4X4	\$4.13	\$165.20	IUSA	05 DIAS MAXIMO	\$10.95	\$438.00	IUSA	5 DIAS HABILES	\$12.00	\$480.00	ROYER	5 DIAS HABILES	\$11.91	\$476.40	IUSA	5 DIAS HABILES

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



COMITE DE COMPRAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA



CUADRO DE COTIZACIONES

FECHA: 15 DE MAYO DE 2013

ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES

LICITACION: TSJ/CC/LSM-004/2013

RENGL.	CANT.	UNIDAD	CONCEPTO	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S.A. DE C.V.		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA	LUZ DEL ALBA FALCON GIL		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA	MC PROCURACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA	GRUPO PINGUS S. DE R.L. DE C.V.		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA
				P. U.	IMPORTE			P. U.	IMPORTE			P. U.	IMPORTE			P. U.	IMPORTE		
32	50	PIEZA	CAJA DICATEL 2000	\$2.99	\$149.50	IUSA	05 DIAS MAXIMO	NO	COTIZA			NO	COTIZA	DICATEL		\$3.59	\$179.50	S/M	5 DIAS HABILES
33	30	PIEZA	CLAVIJAS AMERICANA POLARIZADA REFORZADA	\$27.66	\$829.80	LEVITON	05 DIAS MAXIMO	\$37.34	\$1,120.20	LEVITON	5 DIAS HABILES	\$23.50	\$705.00	VOLTCH	5 DIAS HABILES	\$33.20	\$996.00	LEVITON	5 DIAS HABILES
34	15	PIEZA	PASTILLA 2X30	\$254.12	\$3,811.80	SQD	05 DIAS MAXIMO	\$343.06	\$5,145.90	TERMOMAG	5 DIAS HABILES	\$348.00	\$5,220.00	SQD	5 DIAS HABILES	\$304.95	\$4,574.25	SQD	5 DIAS HABILES
35	15	PIEZA	PASTILLA 2X15	\$254.12	\$3,811.80	SQD	05 DIAS MAXIMO	\$343.06	\$5,145.90	TERMOMAG	5 DIAS HABILES	\$348.00	\$5,220.00	SQD	5 DIAS HABILES	\$304.95	\$4,574.25	SQD	5 DIAS HABILES
36	15	PIEZA	PASTILLA 2X20	\$254.12	\$3,811.80	SQD	05 DIAS MAXIMO	\$343.06	\$5,145.90	TERMOMAG	5 DIAS HABILES	\$348.00	\$5,220.00	SQD	5 DIAS HABILES	\$304.95	\$4,574.25	SQD	5 DIAS HABILES
37	10	PIEZA	PASTILLA 1X30	\$71.50	\$715.00	SQD	05 DIAS MAXIMO	\$96.53	\$965.30	TERMOMAG	5 DIAS HABILES	\$96.00	\$960.00	SQD	5 DIAS HABILES	\$85.80	\$858.00	SQD	5 DIAS HABILES
38	10	PIEZA	PASTILLA 1X20	\$71.50	\$715.00	SQD	05 DIAS MAXIMO	\$96.53	\$965.30	TERMOMAG	5 DIAS HABILES	\$96.00	\$960.00	SQD	5 DIAS HABILES	\$85.80	\$858.00	SQD	5 DIAS HABILES
39	10	PIEZA	PASTILLA 1X15	\$71.50	\$715.00	SQD	05 DIAS MAXIMO	\$96.53	\$965.30	TERMOMAG	5 DIAS HABILES	\$96.00	\$960.00	SQD	5 DIAS HABILES	\$85.80	\$858.00	SQD	5 DIAS HABILES
40	30	PIEZA	CINTA AISLANTE SCOTCH 23	\$182.00	\$5,460.00	3M	05 DIAS MAXIMO	\$40.50	\$1,215.00	SCOTCH	5 DIAS HABILES	\$248.00	\$7,440.00	3M	5 DIAS HABILES	\$30.00	\$1,170.00	SCOTCH	5 DIAS HABILES
41	30	PIEZA	APAGADOR ROYER OCULTO	\$9.46	\$283.80	ROYER	05 DIAS MAXIMO	\$12.77	\$383.10	ROYER	5 DIAS HABILES	\$11.00	\$330.00	ROYER	5 DIAS HABILES	\$10.91	\$327.30	ROYER	5 DIAS HABILES
42	30	PIEZA	APAGADOR TIPO TORTUGA	\$9.52	\$285.80	ROYER	05 DIAS MAXIMO	\$12.85	\$385.50	ROYER	5 DIAS HABILES	\$12.00	\$360.00	ROYER	5 DIAS HABILES	\$10.97	\$329.10	ROYER	5 DIAS HABILES
43	30	PIEZA	CONTACTO TIPO AMERICANO OCULTO	\$7.53	\$225.90	ROYER	05 DIAS MAXIMO	NO	COTIZA			\$15.50	\$465.00	COOPER	5 DIAS HABILES	\$28.68	\$860.40	LEVITON	5 DIAS HABILES
44	30	PIEZA	CONTACTO TIPO AMERICANO DUPLEX VISIBLE	\$19.08	\$572.40	ROYER	05 DIAS MAXIMO	\$25.76	\$772.80	ROYER	5 DIAS HABILES	\$28.50	\$855.00	ROYER	5 DIAS HABILES	\$22.01	\$660.30	ROYER	5 DIAS HABILES
45	30	BOLSAS	GRAPAS DE 3/8 GP-9 (SUJETA CABLE)	\$16.39	\$491.70	ANCLLO	05 DIAS MAXIMO	\$22.13	\$663.90	RANDE	5 DIAS HABILES	\$24.50	\$735.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$19.67	\$590.10	RANDE	5 DIAS HABILES
46	10	PIEZA	BASE PARA MEDIDOR MONOFASICO	\$55.29	\$552.90	IUSA	05 DIAS MAXIMO	\$74.64	\$746.40	IUSA	5 DIAS HABILES	\$85.00	\$850.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$70.50	\$705.00	IUSA	5 DIAS HABILES
47	4	PIEZA	TUBO PARA MUFA	\$87.10	\$348.40	METAL	05 DIAS MAXIMO	\$101.25	\$405.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$125.00	\$500.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$97.50	\$390.00	S/M	5 DIAS HABILES
48	4	PIEZA	MUFA	\$8.75	\$39.00	METAL	05 DIAS MAXIMO	\$13.16	\$52.64	S/M	5 DIAS HABILES	\$16.00	\$72.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$11.70	\$46.80	S/M	5 DIAS HABILES
49	10	PIEZA	FUSIBLE DE 60 AMP.	\$9.62	\$96.20	DROF	05 DIAS MAXIMO	\$12.99	\$129.90	S/M	5 DIAS HABILES	\$33.00	\$330.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$11.54	\$115.40	S/M	5 DIAS HABILES
50	10	PIEZA	FUSIBLE DE 100 AMP.	\$92.82	\$928.20	DROF	05 DIAS MAXIMO	\$125.31	\$1,253.10	S/M	5 DIAS HABILES	\$173.00	\$1,730.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$111.38	\$1,113.80	S/M	5 DIAS HABILES
51	10	PIEZA	CENTRO DE CARGA Q08	\$274.98	\$2,749.80	ISA	05 DIAS MAXIMO	\$371.22	\$3,712.20	ISA	5 DIAS HABILES	\$397.50	\$3,975.00	SQD	5 DIAS HABILES	\$314.26	\$3,142.60	ISA	5 DIAS HABILES
52	28	PIEZA	PLACA P/CONTACTO POLARIZADO DOBLES DORADAS	\$2.47	\$69.16	ROYER	05 DIAS MAXIMO	\$3.33	\$93.24	S/M	5 DIAS HABILES	\$11.00	\$306.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$2.96	\$82.88	S/M	5 DIAS HABILES
53	3	PIEZA	CHALUPA GALVANIZADAS	\$2.26	\$6.78	METAL	05 DIAS MAXIMO	\$3.05	\$9.15	S/M	5 DIAS HABILES	\$5.50	\$16.50	S/M	5 DIAS HABILES	NO	COTIZA		
54	400	METRO	CABLE THW # 12 (VARIOS COLORES)	\$4.68	\$1,872.00	IUSA	05 DIAS MAXIMO	\$6.34	\$2,536.72	KOBREX-ARGOS	5 DIAS HABILES	\$6.50	\$2,600.00	CONDULAC	5 DIAS HABILES	\$5.40	\$2,160.88	KOBREX-ARGOS	5 DIAS HABILES
55	100	METRO	CABLE THW # 10	\$7.33	\$733.00	IUSA	05 DIAS MAXIMO	\$9.87	\$986.88	KOBREX-ARGOS	5 DIAS HABILES	\$10.00	\$1,000.00	CONDULAC	5 DIAS HABILES	\$8.41	\$840.67	KOBREX-ARGOS	5 DIAS HABILES
56	6	TRAMO	CANAleta DE 1" DE PVC	\$22.44	\$134.64	IUSA	05 DIAS MAXIMO	\$52.65	\$315.90	S/M	5 DIAS HABILES	\$49.00	\$294.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$28.92	\$173.52	S/M	5 DIAS HABILES
57	1	PIEZA	PLACA ROYER DE 2 MODULO	\$11.45	\$11.45	ROYER	05 DIAS MAXIMO	\$15.46	\$15.46	ROYER	5 DIAS HABILES	\$17.50	\$17.50	ROYER	5 DIAS HABILES	\$13.20	\$13.20	ROYER	5 DIAS HABILES
58	6	PIEZA	PLACA CIEGA DE METAL DORADA	\$2.47	\$14.82	ROYER	05 DIAS MAXIMO	\$3.33	\$19.98	S/M	5 DIAS HABILES	\$20.00	\$120.00	ROYER	5 DIAS HABILES	\$2.46	\$14.76	S/M	5 DIAS HABILES
59	1	PIEZA	GUIA DE PLASTICO DE 15 MTS.	\$102.05	\$102.05	POLIFLEX	05 DIAS MAXIMO	\$137.77	\$137.77	POLIFLEX	5 DIAS HABILES	\$155.00	\$155.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$122.46	\$122.46	POLIFLEX	5 DIAS HABILES
60	50	PIEZA	CINTA TEFLON DE 1/2"	\$2.72	\$136.00	DICA	05 DIAS MAXIMO	\$3.67	\$183.50	S/M	5 DIAS HABILES	\$8.50	\$425.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$3.26	\$163.00	S/M	5 DIAS HABILES
61	50	PIEZA	FLOTADOR ELECTRICO T/BOATELLA	\$108.32	\$5,416.00	DICA	05 DIAS MAXIMO	\$168.75	\$8,437.50	MONTANA	5 DIAS HABILES	\$280.00	\$14,000.00	S/M	5 DIAS HABILES	NO	COTIZA		
62	3	PIEZA	COPELE DE 1" DE PVC	\$2.54	\$7.62	DURMAN	05 DIAS MAXIMO	\$6.08	\$18.24	S/M	5 DIAS HABILES	\$5.00	\$15.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$3.04	\$9.12	CEMENTAR	5 DIAS HABILES



COMITE DE COMPRAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA



CUADRO DE COTIZACIONES

FECHA: 15 DE MAYO DE 2013

ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES

LICITACION: TSJ/CC/LSM-004/2013

REQ.	CANT.	UNIDAD	CONCEPTO	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA S.A. DE C.V.		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA	LUZ DEL ALBA FALCON GIL		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA	M.C. PROCURACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA	GRUPO PINGUS S. DE R.L. DE C.V.		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA
				P. U.	IMPORTE			P. U.	IMPORTE			P. U.	IMPORTE			P. U.	IMPORTE		
63	1	PIEZA	COPLE DE 1 1/2 A 1/2 DE PVC	\$4.93	\$4.93	DURMAN	05 DIAS MAXIMO	\$8.46	\$8.46	OMEGA	5 DIAS HABILES	\$8.00	\$8.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$5.06	\$5.06	CEMENTAR	5 DIAS HABILES
64	2	PIEZA	COPLE DE 1/2 DE PVC	\$1.38	\$2.76	DURMAN	05 DIAS MAXIMO	\$1.86	\$3.72	CEMENTAR	5 DIAS HABILES	\$4.50	\$9.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$1.66	\$3.32	CEMENTAR	5 DIAS HABILES
65	50	PIEZA	BROCA P/PIERRO DE 1/8	\$4.20	\$210.00	TOOL CRAFT	05 DIAS MAXIMO	\$5.67	\$283.50	S/M	5 DIAS HABILES	\$12.00	\$600.00	TRUPER	5 DIAS HABILES	\$50.70	\$2,535.00	S/M	5 DIAS HABILES
66	5	PIEZA	BROCA P/PIERRO DE 1/4	\$49.70	\$248.95	TOOL CRAFT	05 DIAS MAXIMO	\$67.22	\$336.10	S/M	5 DIAS HABILES	\$150.00	\$750.00	TRUPER	5 DIAS HABILES	\$279.50	\$1,397.50	S/M	5 DIAS HABILES
67	10	PIEZA	BROCA P/CONCRETO DE 1/4X6	\$10.18	\$101.80	TOOL CRAFT	05 DIAS MAXIMO	\$13.74	\$137.40	S/M	5 DIAS HABILES	\$18.00	\$180.00	TRUPER	5 DIAS HABILES	\$50.70	\$507.00	S/M	5 DIAS HABILES
68	10	PIEZA	BROCA P/PIERRO DE 1/4	\$11.78	\$117.90	TOOL CRAFT	05 DIAS MAXIMO	\$15.92	\$159.20	S/M	5 DIAS HABILES	\$28.00	\$280.00	TRUPER	5 DIAS HABILES	\$93.60	\$936.00	S/M	5 DIAS HABILES
69	3	PIEZA	BROCA P/CONCRETO DE 1/2X1/2	\$22.30	\$66.90	TOOL CRAFT	05 DIAS MAXIMO	\$30.11	\$90.33	S/M	5 DIAS HABILES	\$55.00	\$165.00	TRUPER	5 DIAS HABILES	NO	COTIZA		
70	3	PIEZA	BROCA P/CONCRETO DE 1/4X12	\$20.74	\$120.72	TOOL CRAFT	05 DIAS MAXIMO	\$13.15	\$39.45	S/M	5 DIAS HABILES	\$22.00	\$66.00	TRUPER	5 DIAS HABILES	\$115.70	\$347.10	S/M	5 DIAS HABILES
71	30	PIEZA	TAPA DE CONTACTO TIPO AMERICANO OCCULTO	\$2.47	\$74.10	ROYER	05 DIAS MAXIMO	\$3.33	\$99.90	S/M	5 DIAS HABILES	\$13.50	\$405.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$2.96	\$88.80	S/M	5 DIAS HABILES
72	20	PIEZA	TAPA PIAPAGADOR DE 1 VENTANA ROYER	\$11.45	\$229.00	ROYER	05 DIAS MAXIMO	\$15.46	\$309.20	ROYER	5 DIAS HABILES	\$17.50	\$350.00	ROYER	5 DIAS HABILES	\$13.20	\$264.00	ROYER	5 DIAS HABILES
73	20	PIEZA	TAPA PIAPAGADOR DE 2 VENTANA ROYER	\$11.45	\$229.00	OSRAM	05 DIAS MAXIMO	\$15.46	\$309.20	ROYER	5 DIAS HABILES	\$17.50	\$350.00	ROYER	5 DIAS HABILES	\$13.20	\$264.00	ROYER	5 DIAS HABILES
74	6	PIEZA	TAPA DE REGISTRO DE 4X4 DE PLASTICO	\$6.94	\$41.64	CONDUIT	05 DIAS MAXIMO	\$6.75	\$40.50	S/M	5 DIAS HABILES	\$6.00	\$36.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$8.33	\$49.98	CONDUIT	5 DIAS HABILES
75	2	PIEZA	TAPA DE REGISTRO DE 3X3 DE PLASTICO	\$3.77	\$7.54	CONDUIT	05 DIAS MAXIMO	\$4.05	\$8.10	S/M	5 DIAS HABILES	\$5.00	\$10.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$4.52	\$9.04	CONDUIT	5 DIAS HABILES
76	50	PIEZA	CUBRE TALADROS	\$6.84	\$342.00	RUGO	05 DIAS MAXIMO	\$9.23	\$461.50	S/M	5 DIAS HABILES	\$10.00	\$500.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$8.20	\$410.00	S/M	5 DIAS HABILES
77	30	PIEZA	SOLDADURA 50X50 OMEGA	\$135.40	\$4,062.00	OMEGA	05 DIAS MAXIMO	\$128.40	\$3,852.00	OMEGA	5 DIAS HABILES	\$160.00	\$4,800.00	OMEGA	5 DIAS HABILES	\$28.30	\$789.00	OMEGA	5 DIAS HABILES
78	8	PIEZA	BOQUILLA PGAS TURNER	\$90.27	\$482.16	PRECIMEX	05 DIAS MAXIMO	\$81.36	\$650.88	PRECIMEX	5 DIAS HABILES	\$600.00	\$4,800.00	TURNER	5 DIAS HABILES	NO	COTIZA		
79	20	PIEZA	LIMA TRIANGULAR	\$12.94	\$258.80	NICHOLSON	05 DIAS MAXIMO	\$22.95	\$459.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$22.00	\$440.00	S/M	5 DIAS HABILES	NO	COTIZA		
80	300	PIEZA	CINCHO DE PLASTICO DE 6" C/100 PIEZA	\$0.17	\$51.00	SOLA BASIC	05 DIAS MAXIMO	\$0.22	\$66.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$0.50	\$150.00	VOLTECH	5 DIAS HABILES	\$0.20	\$60.00	USA	5 DIAS HABILES
81	300	PIEZA	CINCHO DE PLASTICO DE 8" C/100 PIEZA	\$0.27	\$81.00	OSRAM	05 DIAS MAXIMO	\$0.43	\$129.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$0.75	\$225.00	VOLTECH	5 DIAS HABILES	\$0.33	\$99.00	USA	5 DIAS HABILES
82	300	PIEZA	PIJAS P/TABLA ROCA DE 1/4X1"	NO	COTIZA			\$0.10	\$30.00	AGLOMERA	5 DIAS HABILES	\$2.00	\$600.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$0.33	\$99.00	S/M	5 DIAS HABILES
83	1000	PIEZA	TAQUETE DE PLASTICO DE 1/4 MARCA ELPRO C/BLANCO	\$0.10	\$100.00	ELPRO	05 DIAS MAXIMO	\$0.14	\$139.20	ELPRO	5 DIAS HABILES	\$0.30	\$300.00	ELPRO	5 DIAS HABILES	\$0.12	\$123.80	ELPRO	5 DIAS HABILES
84	1500	PIEZA	PIJAS DE 8X1	\$0.13	\$195.00	METAL	05 DIAS MAXIMO	\$0.18	\$270.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$0.78	\$1,170.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$0.17	\$255.00	S/M	5 DIAS HABILES
85	80	PIEZA	CESPOL P/LAVABO	\$17.51	\$1,400.80	ELPRO	05 DIAS MAXIMO	\$23.64	\$1,891.20	ELPRO	5 DIAS HABILES	\$30.00	\$2,400.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$21.01	\$1,680.80	ELPRO	5 DIAS HABILES
86	100	PIEZA	LLAVE P/LAVABO	\$46.53	\$4,653.00	XIFER	05 DIAS MAXIMO	\$86.40	\$8,640.00	METALFLU	5 DIAS HABILES	\$122.00	\$12,200.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$40.00	\$4,000.00	XIFER	5 DIAS HABILES
87	100	PIEZA	MANGUERA COFLEX P/WC.	\$0.50	\$50.00	XIFER	05 DIAS MAXIMO	\$8.78	\$878.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$40.00	\$4,000.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$7.80	\$780.00	S/M	5 DIAS HABILES
88	100	PIEZA	MANGUERA COFLEX P/LAVABO	\$0.50	\$50.00	XIFER	05 DIAS MAXIMO	\$8.78	\$878.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$40.00	\$4,000.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$7.80	\$780.00	S/M	5 DIAS HABILES
89	20	PIEZA	MENSULA DE FIERRO P/LAVABO	NO	COTIZA			\$1.34	\$26.80	S/M	5 DIAS HABILES	\$13.50	\$270.00	S/M	5 DIAS HABILES	NO	COTIZA		
90	10	PIEZA	LLAVE P/MIJTORIO DE PASO DE 1/2	\$148.14	\$1,481.40	RUGO	05 DIAS MAXIMO	\$199.99	\$1,999.90	RUGO	5 DIAS HABILES	\$15.00	\$150.00	S/M	5 DIAS HABILES	NO	COTIZA		
91	15	PIEZA	LLAVE MEZCLADORA CUELLO DE GANZO DE 6"	\$226.94	\$3,404.10	DICA	05 DIAS MAXIMO	NO	COTIZA			\$350.00	\$5,250.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$112.33	\$1,684.95	COTTNER	5 DIAS HABILES
92	7	PIEZA	PASTA P/SOLDAR SILER	\$51.65	\$361.55	SILER	05 DIAS MAXIMO	\$20.28	\$141.96	SILER	5 DIAS HABILES	\$42.00	\$294.00	SILER	5 DIAS HABILES	\$38.92	\$272.44	SILER	5 DIAS HABILES
93	50	PIEZA	RANITAS	\$8.01	\$400.50	ELPRO	05 DIAS MAXIMO	\$8.54	\$427.00	ELPRO	5 DIAS HABILES	\$18.00	\$900.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$8.48	\$424.50	ELPRO	5 DIAS HABILES

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.



COMITE DE COMPRAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

CUADRO DE COTIZACIONES



FECHA: 15 DE MAYO DE 2013

ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES

LICITACION: TSJ/CC/LSM-004/2013

RENO.	CANT.	UNIDAD	CONCEPTO	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S.A. DE C.V.		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA	LUZ DEL ALBA FALCON GIL		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA	MC PROCURACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA	GRUPO PINGUS S. DE R.L. DE C.V.		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA
				P. U.	IMPORTE			P. U.	IMPORTE			P. U.	IMPORTE			P. U.	IMPORTE		
				94	60			PIEZA	VALVULA P/TANQUE BAJO DE BRONCE DE 1/2			\$101.61	\$6,096.80			DICA	05 DIAS MAXIMO		
95	30	PIEZA	EMPAQUE CHUPON DE 2 A 1 1/2	\$1.53	\$46.00	METAL	05 DIAS MAXIMO	\$2.20	\$66.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$7.50	\$225.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$1.95	\$58.50	S/M	5 DIAS HABILES
96	20	PIEZA	EMPAQUE CONICO DE 4X4 PWC	\$4.80	\$96.00	METAL	05 DIAS MAXIMO	\$6.48	\$129.60	ESPONJOSO	5 DIAS HABILES	\$30.00	\$600.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$5.76	\$115.20	ESPONJOSO	5 DIAS HABILES
97	50	PIEZA	LLAVE DE NARIZ DE 1/2	\$23.00	\$1,150.00	DICA	05 DIAS MAXIMO	\$15.43	\$771.50	S/M	5 DIAS HABILES	\$25.00	\$1,250.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$12.00	\$600.00	S/M	5 DIAS HABILES
98	30	PIEZA	MANUJA DE BRONCE P/CAJA DE WC	\$9.92	\$297.60	METALFLU	05 DIAS MAXIMO	\$13.39	\$401.70	METALFLU	5 DIAS HABILES	\$19.50	\$585.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$11.91	\$357.30	METALFLU	5 DIAS HABILES
99	30	PIEZA	LLAVE DE PASO DE 1" TIPO ESFERA SOLDABLE	\$69.75	\$2,092.50	DICA	05 DIAS MAXIMO	\$94.16	\$2,824.80	S/M	5 DIAS HABILES	\$149.00	\$4,470.00	S/M	5 DIAS HABILES	NO	COTIZA		
100	24	PIEZA	LLAVE DE PASO DE 3/4	\$41.17	\$988.08	DICA	05 DIAS MAXIMO	\$47.39	\$1,137.36	S/M	5 DIAS HABILES	\$67.00	\$1,608.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$49.40	\$1,185.60	S/M	5 DIAS HABILES
101	30	PIEZA	LLAVE DE PASO DE 1/2	\$29.84	\$895.20	DICA	05 DIAS MAXIMO	\$33.18	\$995.40	S/M	5 DIAS HABILES	\$60.00	\$1,800.00	S/M	5 DIAS HABILES	NO	COTIZA		
102	30	PIEZA	LLAVE COL FLEX DE COMPRESION DE 1/2X1/2	\$30.26	\$907.80	DICA	05 DIAS MAXIMO	\$57.97	\$1,739.10	S/M	5 DIAS HABILES	\$55.00	\$1,650.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$22.32	\$669.60	ALAN	5 DIAS HABILES
103	20	PIEZA	HOJA DE CEGUETA	\$6.49	\$129.80	HECORT	05 DIAS MAXIMO	\$8.76	\$175.20	HECORT	5 DIAS HABILES	\$11.00	\$220.00	STANDARD	5 DIAS HABILES	\$7.79	\$155.80	HECORT	5 DIAS HABILES
104	15	PIEZA	VALVULA SOLDABLE COBRE DE 1 1/2	\$127.34	\$1,910.10	DICA	05 DIAS MAXIMO	\$171.91	\$2,578.65	S/M	5 DIAS HABILES	\$259.00	\$3,885.00	S/M	5 DIAS HABILES	NO	COTIZA		
105	18	PIEZA	MANERAL P/LLAVE DE REGADERA URREA	NO	COTIZA			\$73.74	\$1,327.32	URREA	5 DIAS HABILES	\$95.00	\$1,710.00	URREA	5 DIAS HABILES	\$18.59	\$334.62	URREA	5 DIAS HABILES
106	9	PIEZA	CHAPETON P/LLAVE DE REGADERA URREA	NO	COTIZA			NO	COTIZA			NO	COTIZA			\$15.47	\$139.23	URREA	5 DIAS HABILES
107	9	PIEZA	REGADERAS	\$54.47	\$490.23	DICA	05 DIAS MAXIMO	\$73.53	\$661.77	DICA	5 DIAS HABILES	\$75.50	\$679.50	S/M	5 DIAS HABILES	\$65.36	\$588.24	DICA	5 DIAS HABILES
108	9	PIEZA	REJILLAS DE COLADERA METALICA	\$13.80	\$124.20	METAL	05 DIAS MAXIMO	\$47.25	\$425.25	S/M	5 DIAS HABILES	\$33.00	\$297.00	S/M	5 DIAS HABILES	NO	COTIZA		
109	6	PIEZA	EXTENSION P/PORTA ROLLO SANITARIO	NO	COTIZA			NO	COTIZA			NO	COTIZA			\$5.88	\$35.28	ELPRO	5 DIAS HABILES
110	6	PIEZA	EXTENSION P/PORTA TOALLERO DE BARRA	NO	COTIZA			NO	COTIZA			NO	COTIZA			NO	COTIZA		
111	3	PIEZA	VALVULA DE COMPUERTA DE 1" PVC	\$11.56	\$34.74	DICA	05 DIAS MAXIMO	\$55.88	\$167.64	S/M	5 DIAS HABILES	NO	COTIZA			\$13.90	\$41.70	CEMENTAR	5 DIAS HABILES
112	80	PIEZA	CERRADURA MOD. 140	NO	COTIZA			NO	COTIZA			NO	COTIZA			\$62.43	\$4,994.40	S/M	5 DIAS HABILES
113	80	PIEZA	CERRADURA MOD. 50	NO	COTIZA			\$60.20	\$4,816.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$82.00	\$6,560.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$297.54	\$23,803.20	S/M	5 DIAS HABILES
114	90	PIEZA	CERRADURA FANAL 400	\$168.75	\$15,187.50	FANAL	05 DIAS MAXIMO	\$244.39	\$21,995.10	FANAL	5 DIAS HABILES	\$358.00	\$32,220.00	FANAL	5 DIAS HABILES	NO	COTIZA		
115	80	PIEZA	CERRADURA MOD. 21	NO	COTIZA			\$47.25	\$3,780.00	PHILLIPS	5 DIAS HABILES	\$45.50	\$3,640.00	PHILLIPS	5 DIAS HABILES	\$37.55	\$3,004.00	S/M	5 DIAS HABILES
116	80	PIEZA	CERRADURA MOD. 42	NO	COTIZA			\$91.03	\$7,282.40	S/M	5 DIAS HABILES	\$114.00	\$9,120.00	PHILLIPS	5 DIAS HABILES	\$94.40	\$7,552.00	S/M	5 DIAS HABILES
117	10	PIEZA	CERRADURA MOD. 60 PALETA LARGA	NO	COTIZA			\$63.19	\$631.90	S/M	5 DIAS HABILES	\$87.00	\$870.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$65.53	\$655.30	S/M	5 DIAS HABILES
118	70	PIEZA	CERRADURA MOD. 50 CAÑON LARGO	NO	COTIZA			\$60.20	\$4,214.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$98.00	\$6,860.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$62.43	\$4,370.10	S/M	5 DIAS HABILES
119	70	PIEZA	BISAGRA DE LIBRO DE 4" PARA PUERTA DE ALUMINIO	NO	COTIZA			\$84.47	\$5,912.90	S/M	5 DIAS HABILES	NO	COTIZA			\$87.60	\$6,132.00	S/M	5 DIAS HABILES
120	70	PIEZA	BISAGRA DE LIBRO DE 4" PARA PUERTA DE FIERRO	NO	COTIZA			\$33.05	\$2,313.50	TOOL CRAFT	5 DIAS HABILES	NO	COTIZA			NO	COTIZA		
121	80	PIEZA	CERRADURA T/RECAMARA	\$48.10	\$3,848.00	AGT	05 DIAS MAXIMO	\$104.64	\$8,371.20	DEXTER BARZA	5 DIAS HABILES	\$170.00	\$13,600.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$108.51	\$8,680.80	DEXTER BARZA	5 DIAS HABILES
122	80	PIEZA	CERRADURA P/PUERTA DE ALUMINIO MOD. 550	\$270.00	\$21,600.00	PHILLIPS	05 DIAS MAXIMO	\$286.92	\$22,953.60	S/M	5 DIAS HABILES	\$430.00	\$34,400.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$297.54	\$23,803.20	DURANODIC	5 DIAS HABILES
123	30	PIEZA	CERRADURA P/PUERTA DE ALUMINIO MOD. 550 COLOR CHAMPAGE	NO	COTIZA			NO	COTIZA			NO	COTIZA			NO	COTIZA		
124	30	PIEZA	CERRADURA P/PUERTA DE ALUMINIO MOD. 550 COLOR BLANCO LACADO	\$270.00	\$8,100.00	PHILLIPS	05 DIAS MAXIMO	\$286.92	\$8,607.60	S/M	5 DIAS HABILES	\$450.00	\$13,500.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$297.54	\$8,926.20	S/M	5 DIAS HABILES



COMITE DE COMPRAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

CUADRO DE COTIZACIONES



FECHA: 15 DE MAYO DE 2013

ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES

LICITACION: TSJ/CC/LSM-004/2013

ITEM	CANT.	UNIDAD	CONCEPTO	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S.A. DE C.V.		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA	LUZ DEL ALBA/FALCON GIL		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA	MC PROCURACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA	GRUPO PINGUS S. DE R.L. DE C.V.		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA
				P. U.	IMPORTE			P. U.	IMPORTE			P. U.	IMPORTE			P. U.	IMPORTE		
125	50	PIEZA	CERRADURA P/PUERTA DE ALUMINIO MOD. 550 COLOR NATURAL	\$270.00	\$13,500.00	PHILLIPS	05 DIAS MAXIMO	\$286.92	\$14,346.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$430.00	\$21,500.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$287.54	\$14,877.00	S/M	5 DIAS HABILES
126	25	PIEZA	PASADOR # 35	NO	COTIZA			\$40.50	\$1,012.50	PHILLIPS	5 DIAS HABILES	\$35.00	\$875.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$27.89	\$697.25	S/M	5 DIAS HABILES
127	50	PIEZA	CERRADURA MOD. 800 PHILLIPS LADO IZQUIERDO	NO	COTIZA			\$215.24	\$10,762.00	PHILLIPS	5 DIAS HABILES	\$284.00	\$14,200.00	PHILLIPS	5 DIAS HABILES	\$223.22	\$11,161.00	S/M	5 DIAS HABILES
128	50	PIEZA	CERRADURA MOD. 800 PHILLIPS LADO DERECHO	NO	COTIZA			\$215.24	\$10,762.00	PHILLIPS	5 DIAS HABILES	\$284.00	\$14,200.00	PHILLIPS	5 DIAS HABILES	\$223.22	\$11,161.00	S/M	5 DIAS HABILES
129	15	PIEZA	CERRADURA # 670	NO	COTIZA			NO	COTIZA			NO	COTIZA			NO	COTIZA		
130	40	PIEZA	CERRADURA MOD. 715 LADO IZQUIERDO	NO	COTIZA			\$175.73	\$7,029.20	S/M	5 DIAS HABILES	\$203.00	\$8,120.00	PHILLIPS	5 DIAS HABILES	\$182.24	\$7,289.60	S/M	5 DIAS HABILES
131	4	PIEZA	CERRADURA DE SOBRE PONER MOD. 715 LADO IZQUIERDO	NO	COTIZA			\$152.04	\$608.16	S/M	5 DIAS HABILES	\$209.00	\$836.00	PHILLIPS	5 DIAS HABILES	\$182.24	\$728.96	S/M	5 DIAS HABILES
132	40	PIEZA	CERRADURA MOD. 715 LADO DERECHO	NO	COTIZA			\$175.73	\$7,029.20	S/M	5 DIAS HABILES	\$203.00	\$8,120.00	PHILLIPS	5 DIAS HABILES	\$182.24	\$7,289.60	S/M	5 DIAS HABILES
133	4	PIEZA	CERRADURA DE SOBRE PONER MOD. 715 LADO IZQUIERDO	NO	COTIZA			\$152.04	\$608.16	S/M	5 DIAS HABILES	\$209.00	\$836.00	PHILLIPS	5 DIAS HABILES	\$182.24	\$728.96	S/M	5 DIAS HABILES
134	25	PIEZA	CANDADO # 115	NO	COTIZA			\$70.20	\$1,755.00	PHILLIPS	5 DIAS HABILES	\$65.00	\$1,625.00	PHILLIPS	5 DIAS HABILES	\$54.75	\$1,368.75	S/M	5 DIAS HABILES
135	15	PIEZA	PORTA CANDADO CHICO	NO	COTIZA			\$23.50	\$352.50	S/M	5 DIAS HABILES	\$24.00	\$360.00	S/M	5 DIAS HABILES	NO	COTIZA		
136	15	PIEZA	CANDADO 14 GL	NO	COTIZA			\$241.65	\$3,624.75	S/M	5 DIAS HABILES	\$199.80	\$2,997.00	PHILLIPS	5 DIAS HABILES	\$185.33	\$2,479.95	S/M	5 DIAS HABILES
137	50	BOLSA	REMACHES # 45	NO	COTIZA			\$5.74	\$339.50	S/M	5 DIAS HABILES	\$25.00	\$1,250.00	TRUPER	5 DIAS HABILES	NO	COTIZA		
138	50	PIEZA	CERRADURA MOD. 590	NO	COTIZA			NO	COTIZA			\$530.00	\$26,500.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$388.45	\$19,422.50	S/M	5 DIAS HABILES
139	15	PIEZA	PORTACANDADO GRANDE DE 4X1/2	NO	COTIZA			\$27.35	\$410.25	S/M	5 DIAS HABILES	\$54.00	\$810.00	S/M	5 DIAS HABILES	NO	COTIZA		
140	15	PIEZA	PORTACANDADO DE 2X1/2	NO	COTIZA			\$17.55	\$263.70	S/M	5 DIAS HABILES	NO	COTIZA			NO	COTIZA		
141	50	PIEZA	CERRADURA DE CERROJO DE SEGURIDAD	NO	COTIZA			\$296.80	\$14,840.00	S/M	5 DIAS HABILES	NO	COTIZA			\$341.87	\$17,093.50	S/M	5 DIAS HABILES
142	8	PIEZA	BISAGRA DE LIBRO DE 3" BLANCO LACADO	NO	COTIZA			\$12.61	\$100.88	S/M	5 DIAS HABILES	\$12.50	\$100.00	S/M	5 DIAS HABILES	NO	COTIZA		
143	3	PIEZA	BISAGRA DE LIBRO DE 3" COLOR NATURAL	NO	COTIZA			\$12.61	\$37.83	S/M	5 DIAS HABILES	\$12.50	\$37.50	S/M	5 DIAS HABILES	NO	COTIZA		
144	4	PIEZA	PASADOR DE 2" C/BLANCO	NO	COTIZA			NO	COTIZA			\$25.00	\$100.00	S/M	5 DIAS HABILES	NO	COTIZA		
145	2	PIEZA	VENTILADORES DE TECHO TIPO COMERCIAL (V.E.C.)	\$344.71	\$689.42	VEC	05 DIAS MAXIMO	\$503.55	\$1,007.10	S/M	5 DIAS HABILES	\$550.00	\$1,100.00	VEC	5 DIAS HABILES	\$413.73	\$827.46	VEC	5 DIAS HABILES
146	4	KILO	CLAVO P/CONCRETO DE 1"	\$34.71	\$138.84	DE ACERO	05 DIAS MAXIMO	\$48.86	\$195.44	S/M	5 DIAS HABILES	\$56.00	\$224.00	S/M	5 DIAS HABILES	NO	COTIZA		
147	10	PIEZA	VARILLA P/TIERRA FISICA DE 1 1/2 X 1/2'	\$33.80	\$338.00	LUSA	05 DIAS MAXIMO	\$45.63	\$456.30	S/M	5 DIAS HABILES	\$60.00	\$600.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$40.56	\$405.60	S/M	5 DIAS HABILES
148	16	PIEZA	PLACA ROYER DE UN MODULO	\$11.45	\$183.20	ROYER	05 DIAS MAXIMO	\$15.46	\$247.36	ROYER	5 DIAS HABILES	\$17.50	\$280.00	ROYER	5 DIAS HABILES	\$13.20	\$211.20	ROYER	5 DIAS HABILES
149	35	PIEZA	COPEL DE 1/2 SOLDABLE COBRE	\$1.91	\$66.85	FUNCOSA	05 DIAS MAXIMO	\$2.58	\$90.30	S/M	5 DIAS HABILES	\$7.00	\$245.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$2.29	\$80.15	S/M	5 DIAS HABILES
150	30	PIEZA	COPEL DE 1" SOLDABLE COBRE	\$11.91	\$357.30	FUNCOSA	05 DIAS MAXIMO	\$16.08	\$482.40	S/M	5 DIAS HABILES	\$16.00	\$480.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$14.29	\$428.70	S/M	5 DIAS HABILES
151	15	PIEZA	REDUCIDO BUSHING DE 1" A 3/4"	\$11.32	\$169.80	FUNCOSA	05 DIAS MAXIMO	\$15.28	\$229.20	S/M	5 DIAS HABILES	\$17.00	\$255.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$13.59	\$203.85	S/M	5 DIAS HABILES
152	10	PIEZA	REDUCIDO BUSHING DE 1 1/4 A 1"	\$25.36	\$253.60	FUNCOSA	05 DIAS MAXIMO	\$34.24	\$342.40	S/M	5 DIAS HABILES	\$35.00	\$350.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$30.43	\$304.30	S/M	5 DIAS HABILES
153	15	PIEZA	REDUCIDO BUSHING DE 3/4 A 1/2"	\$8.44	\$126.60	FUNCOSA	05 DIAS MAXIMO	\$8.69	\$130.35	S/M	5 DIAS HABILES	\$10.00	\$150.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$7.72	\$115.80	S/M	5 DIAS HABILES
154	20	PIEZA	TE DE COBRE DE 1"	\$47.20	\$944.00	FUNCOSA	05 DIAS MAXIMO	\$63.72	\$1,274.40	S/M	5 DIAS HABILES	\$61.00	\$1,220.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$56.64	\$1,132.80	S/M	5 DIAS HABILES
155	15	PIEZA	TE DE COBRE DE 3/4"	\$15.07	\$226.05	FUNCOSA	05 DIAS MAXIMO	\$20.34	\$305.10	S/M	5 DIAS HABILES	\$22.00	\$330.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$18.06	\$271.20	S/M	5 DIAS HABILES

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.



COMITE DE COMPRAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA



CUADRO DE COTIZACIONES

FECHA: 15 DE MAYO DE 2013

ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES

LICITACION: TSJ/CC/LSM-004/2013

RENO.	CANT.	UNIDAD	CONCEPTO	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S.A. DE C.V.		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA	LUZ DEL ALBA FALCON GIL		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA	MC PROCURACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA	GRUPO PINGUS S. DE R.L. DE C.V.		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA
				P. U.	IMPORTE			P. U.	IMPORTE			P. U.	IMPORTE			P. U.	IMPORTE		
156	15	PIEZA	TE DE COBRE DE 1/2"	\$5.28	\$79.20	FUNCOSA	05 DIAS MAXIMO	\$7.13	\$106.95	S/M	5 DIAS HABILES	\$10.50	\$157.50	S/M	5 DIAS HABILES	\$6.33	\$94.95	S/M	5 DIAS HABILES
157	15	PIEZA	TUERCA UNION COBRE DE 1/2" SOLDABLE	\$28.35	\$425.25	FUNCOSA	05 DIAS MAXIMO	\$38.27	\$574.05	S/M	5 DIAS HABILES	\$41.00	\$615.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$34.02	\$510.30	S/M	5 DIAS HABILES
158	35	PIEZA	TUERCA UNION DE 1" SOLDABLE	\$75.69	\$2,649.15	FUNCOSA	05 DIAS MAXIMO	\$102.18	\$3,576.30	S/M	5 DIAS HABILES	\$110.00	\$3,850.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$90.82	\$3,178.70	S/M	5 DIAS HABILES
159	15	PIEZA	TUERCA UNION DE 1 1/2" SOLDABLE	\$241.49	\$3,622.35	FUNCOSA	05 DIAS MAXIMO	\$326.01	\$4,890.15	S/M	5 DIAS HABILES	\$350.00	\$5,250.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$289.78	\$4,346.70	S/M	5 DIAS HABILES
160	10	METRO	TUBO DE COBRE DE 1/2"	\$38.29	\$382.90	ADVANCE	05 DIAS MAXIMO	\$43.48	\$434.80	S/M	5 DIAS HABILES	\$285.00	\$2,850.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$32.50	\$325.00	S/M	5 DIAS HABILES
161	10	METRO	TUBO DE COBRE DE 1"	\$87.28	\$872.80	ADVANCE	05 DIAS MAXIMO	\$98.50	\$985.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$645.00	\$6,450.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$85.60	\$856.00	S/M	5 DIAS HABILES
162	12	METRO	TUBO DE COBRE DE 3/4"	\$61.85	\$739.80	ADVANCE	05 DIAS MAXIMO	\$58.04	\$696.48	S/M	5 DIAS HABILES	\$429.50	\$5,154.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$63.67	\$764.04	S/M	5 DIAS HABILES
163	35	PIEZA	CODO DE 1"X90 COBRE	\$18.04	\$631.40	FUNCOSA	05 DIAS MAXIMO	\$24.35	\$852.25	S/M	5 DIAS HABILES	\$26.00	\$910.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$21.86	\$758.10	S/M	5 DIAS HABILES
164	20	PIEZA	CODO DE 1/2"X90 COBRE	\$3.72	\$74.40	FUNCOSA	05 DIAS MAXIMO	\$5.02	\$100.40	S/M	5 DIAS HABILES	\$5.50	\$110.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$4.06	\$81.20	S/M	5 DIAS HABILES
165	45	PIEZA	CODO DE 3/4"X90 COBRE	\$8.74	\$393.30	FUNCOSA	05 DIAS MAXIMO	\$11.80	\$531.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$11.50	\$517.50	S/M	5 DIAS HABILES	\$14.64	\$658.80	S/M	5 DIAS HABILES
166	20	PIEZA	CONECTOR CAFRE DE 1" ROSCA EXTERIOR COBRE	\$31.28	\$625.60	FUNCOSA	05 DIAS MAXIMO	\$42.23	\$844.60	S/M	5 DIAS HABILES	\$46.00	\$920.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$37.53	\$750.60	S/M	5 DIAS HABILES
167	30	PIEZA	CHEP PICHANCHA DE 1"	\$64.88	\$1,946.40	FUNCOSA	05 DIAS MAXIMO	\$87.59	\$2,627.70	S/M	5 DIAS HABILES	\$94.00	\$2,820.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$77.86	\$2,335.80	S/M	5 DIAS HABILES
168	10	PIEZA	CHEP PICHANCHA DE 1 1/2"	\$107.63	\$1,076.30	FUNCOSA	05 DIAS MAXIMO	\$145.30	\$1,453.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$160.00	\$1,600.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$129.16	\$1,291.60	S/M	5 DIAS HABILES
169	2	PIEZA	CONECTOR MACHO DE 1 1/2" ROSCA EXTERIOR	\$80.20	\$160.40	FUNCOSA	05 DIAS MAXIMO	\$108.27	\$216.54	S/M	5 DIAS HABILES	\$99.90	\$199.80	S/M	5 DIAS HABILES	\$96.24	\$192.48	S/M	5 DIAS HABILES
170	3	PIEZA	REDUCIDO DE 1 1/2" A 1/2" DE PVC	\$4.93	\$14.79	FUNCOSA	05 DIAS MAXIMO	\$10.13	\$30.39	HCO	5 DIAS HABILES	\$35.00	\$105.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$5.92	\$17.76	S/M	5 DIAS HABILES
171	6	PIEZA	TE DE 1" DE PVC	\$3.90	\$23.40	FUNCOSA	05 DIAS MAXIMO	\$5.27	\$31.62	CEMENTAR	5 DIAS HABILES	\$7.50	\$45.00	S/M	5 DIAS HABILES	NO	COTIZA		
172	3	PIEZA	REDUCIDO DE 1 1/2" A 1/2" DE PVC	\$4.93	\$14.79	FUNCOSA	05 DIAS MAXIMO	\$5.27	\$15.81	HCO	5 DIAS HABILES	\$7.50	\$22.50	S/M	5 DIAS HABILES	NO	COTIZA		
173	1	PIEZA	TUERCA UNION DE 1/2" DE PVC	\$24.40	\$24.40	FUNCOSA	05 DIAS MAXIMO	\$59.40	\$59.40	HCO	5 DIAS HABILES	\$35.50	\$35.50	S/M	5 DIAS HABILES	\$29.28	\$29.28	CEMENTAR	5 DIAS HABILES
174	80	JUEGO	HERRAJES P/WC.	\$33.92	\$2,713.60	AGUAMASTER	05 DIAS MAXIMO	\$42.42	\$3,393.60	FAMA MINIMAX	5 DIAS HABILES	\$75.00	\$6,000.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$40.70	\$3,256.00	AGUAMASTER	5 DIAS HABILES
175	20	PIEZA	ASIENTO P/WC. REFORZADO ALARGADO C/BLANCO	NO	COTIZA			NO	COTIZA			\$350.00	\$7,000.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$259.56	\$5,191.20	BEMIS	5 DIAS HABILES
176	20	PIEZA	FLOTADORES P/TANQUE BAJO C/VARILLA	\$23.13	\$462.60	ROTOPLAS	05 DIAS MAXIMO	\$31.23	\$624.60	ROTOPLAS	5 DIAS HABILES	\$15.00	\$300.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$27.76	\$555.20	ROTOPLAS	5 DIAS HABILES
177	10	PIEZA	LAVABO C/BLANCO	\$159.16	\$1,591.60	LERMA	05 DIAS MAXIMO	\$214.87	\$2,148.70	S/M	5 DIAS HABILES	\$280.00	\$2,800.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$191.00	\$1,910.00	S/M	5 DIAS HABILES
178	10	PIEZA	TASA (WC) C/BLANCO	\$274.91	\$2,749.10	LERMA	05 DIAS MAXIMO	\$371.13	\$3,711.30	S/M	5 DIAS HABILES	\$406.00	\$4,060.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$329.88	\$3,298.80	S/M	5 DIAS HABILES
179	10	PIEZA	CAJA P/WC C/BLANCO	\$245.97	\$2,459.70	LERMA	05 DIAS MAXIMO	\$332.06	\$3,320.60	S/M	5 DIAS HABILES	\$363.00	\$3,630.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$295.17	\$2,951.70	S/M	5 DIAS HABILES
180	2	GALON	RESANADOR OK	NO	COTIZA			NO	COTIZA			\$519.00	\$1,038.00	S/M	5 DIAS HABILES	NO	COTIZA		
181	10	PIEZA	AFLAJATODO	\$36.53	\$365.30	DEVCON	05 DIAS MAXIMO	\$30.63	\$306.30	DEVCON	5 DIAS HABILES	\$45.00	\$450.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$27.22	\$272.20	DEVCON	5 DIAS HABILES
182	40	PIEZA	SILICON TRANSPARENTE	\$39.51	\$1,580.40	HENKEL	05 DIAS MAXIMO	\$53.34	\$2,133.60	SISTA HENKEL	5 DIAS HABILES	\$58.00	\$2,320.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$47.41	\$1,896.40	SISTA HENKEL	5 DIAS HABILES
183	50	PIEZA	PIVOTE DESCENTRADO C/NATURAL	NO	COTIZA			NO	COTIZA			NO	COTIZA			NO	COTIZA		
184	50	PIEZA	PIVOTE CENTRADO	NO	COTIZA			NO	COTIZA			NO	COTIZA			NO	COTIZA		
185	15	PIEZA	PEGAMENTO TANGIT	\$124.48	\$1,867.20	TANGIT	05 DIAS MAXIMO	\$57.02	\$855.30	TANGIT	5 DIAS HABILES	\$180.00	\$2,700.00	TANGIT	5 DIAS HABILES	\$83.76	\$1,256.40	TANGIT	5 DIAS HABILES
186	30	METRO	LJA P/PLOMERIA	\$3.72	\$111.60	BYP	05 DIAS MAXIMO	\$5.02	\$150.60	S/M	5 DIAS HABILES	\$6.50	\$255.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$4.46	\$133.80	BYP	5 DIAS HABILES



COMITE DE COMPRAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA



CUADRO DE COTIZACIONES

FECHA: 15 DE MAYO DE 2013

ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES

LICITACION: TSJ/CC/LSM-004/2013

REG.	CANT.	UNIDAD	CONCEPTO	ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S.A. DE C.V.		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA	LUZ DEL ALBA FALCON GIL		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA	MC PROCURACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		GRUPO PINGUS S. DE R.L. DE C.V.		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA		
				P. U.	IMPORTE			P. U.	IMPORTE			P. U.	IMPORTE	P. U.	IMPORTE				
187	20	PIEZA	GAS TURNER	\$29.10	\$582.20	FLAMAX	05 DIAS MAXIMO	\$249.75	\$4,995.00	CLEAN BURN TURNER	5 DIAS HABILES	\$187.00	\$3,740.00	TURNER	5 DIAS HABILES	NO	COTIZA		
188	6	PIEZA	MINI RODILLOS (CHICOS)	NO	COTIZA			NO	COTIZA			\$40.00	\$240.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$35.00	\$210.00	S/M	5 DIAS HABILES
189	6	PIEZA	REPUESTO DE MINI RODILLOS (CHICOS)	NO	COTIZA			NO	COTIZA			\$24.00	\$144.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$20.00	\$120.00	S/M	5 DIAS HABILES
190	4	PIEZA	CODO DE 12X90 DE PVC	\$1.21	\$4.84	DURMAN	05 DIAS MAXIMO	\$1.63	\$6.52	CEMENTAR	5 DIAS HABILES	\$4.50	\$18.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$1.96	\$7.84	CEMENTAR	5 DIAS HABILES
191	2	PIEZA	CODO DE 1/2X90 DE PVC	\$1.90	\$3.80	DURMAN	05 DIAS MAXIMO	\$2.57	\$5.14	CEMENTAR	5 DIAS HABILES	\$5.00	\$10.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$3.72	\$7.44	CEMENTAR	5 DIAS HABILES
192	1	TRAMO	TUBO DE PVC DE 1/2	\$29.10	\$29.10	ADVANCE	05 DIAS MAXIMO	\$4.55	\$4.55	CEMENTAR	5 DIAS HABILES	\$50.00	\$50.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$34.94	\$34.94	CEMENTAR	5 DIAS HABILES
193	1	TRAMO	TUBO DE PVC DE 1/2	\$24.66	\$24.66	ADVANCE	05 DIAS MAXIMO	\$2.55	\$2.55	CEMENTAR	5 DIAS HABILES	\$45.00	\$45.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$29.56	\$29.56	CEMENTAR	5 DIAS HABILES
194	1	TRAMO	TUBO DE PVC DE 1"	\$37.44	\$37.44	ADVANCE	05 DIAS MAXIMO	\$4.42	\$4.42	CEMENTAR	5 DIAS HABILES	\$65.00	\$65.00	S/M	5 DIAS HABILES	\$44.93	\$44.93	CEMENTAR	5 DIAS HABILES
SUBTOTAL					\$249,022.57			\$374,799.80				\$591,167.80				\$367,269.94			
IVA					39,843.61			59,967.97				94,586.85				58,763.19			
TOTAL					\$288,866.18			\$434,767.77				\$685,754.65				\$426,033.13			
TOTAL DE RENGLONES COTIZADOS					148			169				177				155			

VIGENCIA DEL PRECIO	HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES	TRENTA DIAS DURANTE EL PROCESO DE LICITACION, HASTA LA RECEPCION TOTAL DE LOS BIENES OFERTADOS	FIJOS Y TENDRAN VIGENCIA DURANTE EL PROCESO DE ADJUDICACION Y HASTA LA RECEPCION FINAL DE LOS BIENES	FIJOS Y TENDRAN VIGENCIA DURANTE EL PROCESO DE LA LICITACION HASTA LA RECEPCION FINAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
CONDICIONES DE PAGO	30 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA FACTURA	NO ESPECIFICA	30 DIAS	30 DIAS
GARANTIA	CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION, DISEÑO, ESPECIFICACIONES O VICIOS OCULTOS, POR UN PLAZO DE UN AÑO, A PARTIR DE SU ENTREGA	15 DIAS COMO MAXIMO DE FECHA DE ENTREGADO LOS BIENES	GARANTIA RESPALDADA POR EL FABRICANTE A TRAVES DEL PROVEEDOR	CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION, DISEÑO, ESPECIFICACIONES O VICIOS OCULTOS MINIMO POR UN AÑO
LUGAR DE ENTREGA	L.A.B. ALMACEN DEL PODER JUDICIAL	EL QUE INDIQUE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO A TRAVES DEL AREA RESPONSABLE DE RECEPCIONAR LOS BIENES	EN UN SOLO ACTO. LAB SU ALMACEN LOCAL	L.A.B. EN EL ALMACEN DEL PODER JUDICIAL
OBSERVACIONES	NINGUNA	EL IMPORTE DEL CUADRO COMPARTIVO NO COINCIDE CON LA PROPUESTA ECONOMICA DEL PROVEEDOR DEBIDO A QUE EN DICHA PROPUESTA MULTIPLICA EL P.U. DEL RENGLON NO. 19 POR 200 MTS. CUANDO DICHO PRECIO SE REFIERE A UN ROLLO DE 100 MTS. POR LO QUE LA MULTIPLICACION DEBERIA SER POR 2	EL IMPORTE DEL CUADRO COMPARTATIVO NO COINCIDE CON EL DE LA PROPUESTA ECONOMICA DEL PROVEEDOR DEBIDO A QUE EN DICHA PROPUESTA ES INCORRECTA LA SUMA DE LOS IMPORTES DEL ANEXO QUE CORRESPONDE A LA PARTIDA 2471	EL IMPORTE DEL CUADRO DE COTIZACIONES NO COINCIDE CON LA PROPUESTA ECONOMICA DEL PROVEEDOR DEBIDO A QUE EN DICHA PROPUESTA EL IMPORTE QUE RESULTA DE MULTIPLICAR EL P.U. POR LA CANTIDAD ES INCORRECTO EN LA MAYORIA DE LOS RENGLONES (LA DIFERENCIA ES POR CENTAVOS)

LIC. ALBERTO CASO BECERRA
PRESIDENTE

L.C.P. ALBERTO VIDAL CASTILLO
VICEPRESIDENTE

L.C.P. ADRIANA MARIA GONZALEZ ARANDA
PRIMERA VOCA

L.C.P. ADA PATRICIA HERRERA GONZALEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

MAGDA GUADALUPE PEREZ RAMIREZ
SEGUNDA VOCA

LIC. CARLOS ARTURO GUZMAN RIVERO
TERCER VOCA

LAE. ROMAN MARIO MARCIN
SECRETARIO



COMITE DE COMPRAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA



CUADRO DE COTIZACIONES

FECHA: 15 DE MAYO DE 2013

ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES

LICITACION: TS/JCC/LSM-004/2013

REG.	CANT.	UNIDAD	CONCEPTO	ZONA GLOBAL, S.A. DE C.V.		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA	SANTANDREU, S.A. DE C.V.		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA	LAURA CRUZ HERNANDEZ		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA
				P. U.	IMPORTE			P. U.	IMPORTE			P. U.	IMPORTE				
1	150	PIEZA	LAMPARA FLOURECENTE DE 2X75 W									\$62.00	\$9,300.00	PHILLIPS	5 DIAS HABILES		
2	80	PIEZA	LAMPARAS FLOURECENTES DE 32 W (FO32-850-ECO)									\$24.80	\$1,984.00	PHILLIPS	5 DIAS HABILES		
3	150	PIEZA	LAMPARA FLOURECENTE DE 2X39 W									\$43.00	\$6,450.00	PHILLIPS	5 DIAS HABILES		
4	100	PIEZA	BALASTRO DE 2X75 W									\$83.50	\$8,350.00	LUMCON	5 DIAS HABILES		
5	100	PIEZA	BALASTRO DE 2X39 W									\$77.00	\$7,700.00	LUMCON	5 DIAS HABILES		
6	50	PIEZA	LAMPARA CURVALUM DE 32 WATS FBO32/8416/ECO									\$69.50	\$3,475.00	PHILLIPS	5 DIAS HABILES		
7	100	PIEZA	LAMPARA DE 55 WATS TIPO ESPIRAL									\$118.50	\$11,850.00	VOLTECH	5 DIAS HABILES		
8	100	PIEZA	LAMPARA DE 26 WATS TIPO ESPIRAL LUZ DE DIA									\$37.50	\$3,750.00	TECNO LITE	5 DIAS HABILES		
9	150	PIEZA	LAMPARA TIPO MINIESPIRAL DE 13 WATTS									\$28.40	\$4,260.00	TECNO LITE	5 DIAS HABILES		
10	50	PIEZA	LAMPARA TIPO MINI ESPIRAL GU 10 A 127 VOLTS (13 W)									\$57.50	\$2,875.00	GENERAL ELECTRIC	5 DIAS HABILES		
11	30	PIEZA	LAMPARA TIPO MINI ESPIRAL G24-9-1									\$57.50	\$1,725.00	GENERAL ELECTRIC	5 DIAS HABILES		
12	30	PIEZA	LAMPARA BLAX 9 WATTS 2 PIN F90B23T4/SPX41									\$23.50	\$705.00	PHILLIPS	5 DIAS HABILES		
13	80	PIEZA	REPUESTO ESPIRAL GU-10 DE 13 W F-9215-0 85 K MAGG									\$57.50	\$4,600.00	MAGG	5 DIAS HABILES		
14	50	PIEZA	DICROICO 130 V 50 W F-9118-0 MAGG									\$12.30	\$615.00	MAGG	5 DIAS HABILES		
15	50	PIEZA	DICROICO GU-10 127 VOLTS 50W 5040									\$14.69	\$734.50	MONTANA	5 DIAS HABILES		
16	15	PIEZA	FLOURECENTE DE TIPO 2T5 DE 24 WATS									\$54.00	\$810.00	MAGG	5 DIAS HABILES		
17	10	PIEZA	BALASTRO ELECTRONICO DE 120 V CAT 2VA.G.2.24T5-HO-MDR-120 (2X24 WATS)									\$92.38	\$923.80	MAGG	5 DIAS HABILES		
18	80	PIEZA	LAMPARITA DE ALOJENO TIALFILER DE 50 W									\$12.50	\$1,000.00	MAGG	5 DIAS HABILES		
19	200	METRO	CABLE POT NUM 14									\$6.70	\$1,340.00	INDIANA	5 DIAS HABILES		
20	200	METRO	CABLE AWG NUM 10									\$5.79	\$1,158.00	INDIANA	5 DIAS HABILES		
21	200	METRO	CABLE AWG NUM 8									\$10.40	\$2,080.00	INDIANA	5 DIAS HABILES		
22	300	METRO	CABLE AWG NUM 12									\$4.11	\$1,233.00	INDIANA	5 DIAS HABILES		
23	100	METRO	CABLE POT CORDON POT DUPLEX # 16									\$4.50	\$450.00	INDIANA	5 DIAS HABILES		
24	300	METRO	CABLE POT CORDON POT O DUPLEX # 12									\$11.14	\$3,342.00	INDIANA	5 DIAS HABILES		
25	300	METRO	CABLE THW # 14									\$3.00	\$900.00	INDIANA	5 DIAS HABILES		
26	300	METRO	CABLE THW # 6									\$15.00	\$4,500.00	INDIANA	5 DIAS HABILES		
27	100	METRO	CABLE THW # 2									\$40.83	\$4,083.00	INDIANA	5 DIAS HABILES		
28	200	METRO	CABLE THW #4									\$25.83	\$5,166.00	INDIANA	5 DIAS HABILES		
29	20	PIEZA	CENTRO DE CARGA Q02									\$33.00	\$660.00	ISA	5 DIAS HABILES		
30	50	PIEZA	SOQUET DE PORCELANA DE 3X3									\$7.44	\$372.00	IUSA	5 DIAS HABILES		
31	40	PIEZA	SOQUET DE PORCELANA DE 4X4									\$9.11	\$364.40	IUSA	5 DIAS HABILES		

NO PRESENTO

CARTA DISCULPA

NO PRESENTO

CARTA DISCULPA

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



COMITE DE COMPRAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA



CUADRO DE COTIZACIONES

FECHA: 15 DE MAYO DE 2013

ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES

LICITACION: TSJ/CC/LSM-004/2013

RENO.	CANT.	UNIDAD	CONCEPTO	ZONA GLOBAL, S.A. DE C.V.		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA	SANTANDREU, S.A. DE C.V.		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA	LAURA CRUZ HERNANDEZ		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA			MARCA	TIEMPO DE ENTREGA
				P. U.	IMPORTE			P. U.	IMPORTE			P. U.	IMPORTE			P. U.	IMPORTE		
32	50	PIEZA	CAJA DICATEL 2000									\$2.80	\$140.00	HIPERTEC	5 DIAS HABILES				
33	30	PIEZA	CLAVIJAS AMERICANA POLARIZADA REFORZADA									\$4.94	\$148.20	ROYER	5 DIAS HABILES				
34	15	PIEZA	PASTILLA 2X30									\$198.50	\$2,977.50	BTICINO	5 DIAS HABILES				
35	15	PIEZA	PASTILLA 2X15									\$198.50	\$2,977.50	BTICINO	5 DIAS HABILES				
36	15	PIEZA	PASTILLA 2X20									\$198.50	\$2,977.50	BTICINO	5 DIAS HABILES				
37	10	PIEZA	PASTILLA 1X30									\$58.00	\$580.00	BTICINO	5 DIAS HABILES				
38	10	PIEZA	PASTILLA 1X20									\$58.00	\$580.00	BTICINO	5 DIAS HABILES				
39	10	PIEZA	PASTILLA 1X15									\$58.00	\$580.00	BTICINO	5 DIAS HABILES				
40	30	PIEZA	CINTA AISLANTE SCOTCH 23									\$177.20	\$5,316.00	3M	5 DIAS HABILES				
41	30	PIEZA	APAGADOR ROYER OCULTO									\$8.14	\$244.20	ROYER	5 DIAS HABILES				
42	30	PIEZA	APAGADOR TIPO TORTUGA									\$8.18	\$245.40	ROYER	5 DIAS HABILES				
43	30	PIEZA	CONTACTO TIPO AMERICANO OCULTO									\$8.82	\$264.60	ROYER	5 DIAS HABILES				
44	30	PIEZA	CONTACTO TIPO AMERICANO DUPLEX VISIBLE									\$16.46	\$493.80	ROYER	5 DIAS HABILES				
45	30	BOLSAS	GRAPAS DE 3/8 GP-9 (SUJETA CABLE)									\$13.20	\$396.00	HIPERTEC	5 DIAS HABILES				
46	10	PIEZA	BASE PARA MEDIDOR MONOFASICO									\$50.99	\$509.90	USA	5 DIAS HABILES				
47	4	PIEZA	TUBO PARA MUFA									\$82.50	\$330.00	RYCOM	5 DIAS HABILES				
48	4	PIEZA	MUFA									\$9.92	\$39.68	OMEGA	5 DIAS HABILES				
49	10	PIEZA	FUSIBLE DE 60 AMP.									\$8.50	\$85.00	SOLARIS	5 DIAS HABILES				
50	10	PIEZA	FUSIBLE DE 100 AMP.									\$90.52	\$905.20	DRIF	5 DIAS HABILES				
51	10	PIEZA	CENTRO DE CARGA Q08									\$310.00	\$3,100.00	SQD	5 DIAS HABILES				
52	28	PIEZA	PLACA PCONTACTO POLARIZADO DOBLES DORADAS									\$2.30	\$64.40	ROYER	5 DIAS HABILES				
53	3	PIEZA	CHALUPA GALVANIZADAS									\$2.00	\$6.00	HIPERTEC	5 DIAS HABILES				
54	400	METRO	CABLE THW # 12 (VARIOS COLORES)									\$4.11	\$1,644.00	INDIANA	5 DIAS HABILES				
55	100	METRO	CABLE THW # 10									\$5.58	\$558.00	INDIANA	5 DIAS HABILES				
56	6	TRAMO	CANALETA DE 1" DE PVC									\$17.21	\$103.26	HIPERTEC	5 DIAS HABILES				
57	1	PIEZA	PLACA ROYER DE 2 MODULO									\$8.85	\$8.85	ROYER	5 DIAS HABILES				
58	6	PIEZA	PLACA CIEGA DE METAL DORADA									\$7.28	\$43.68	ROYER	5 DIAS HABILES				
59	1	PIEZA	GUIA DE PLASTICO DE 15 MTS.									\$85.00	\$85.00	ROULEX	5 DIAS HABILES				
60	50	PIEZA	CINTA TEFLON DE 1/2									\$3.28	\$164.00	VALMEX	5 DIAS HABILES				
61	50	PIEZA	FLOTADOR ELECTRICO T/BOTELLA									\$128.50	\$6,425.00	INRECO	5 DIAS HABILES				
62	3	PIEZA	COPELE DE 1" DE PVC									\$4.20	\$12.60	DURMAN	5 DIAS HABILES				

NO PRESENTO

CARTA DISCULPA

NO PRESENTO

CARTA DISCULPA

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)



COMITE DE COMPRAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA



CUADRO DE COTIZACIONES

FECHA: 15 DE MAYO DE 2013

ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES

LICITACION: TSJ/CC/LSM-004/2013

RENO.	CANT.	UNIDAD	CONCEPTO	ZONA GLOBAL, S.A. DE C.V.		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA	SANTANDREU, S.A. DE C.V.		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA	LAURA CRUZ HERNANDEZ		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA	P. U.	IMPORTE	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA
				P. U.	IMPORTE			P. U.	IMPORTE			P. U.	IMPORTE						
63	1	PIEZA	COPLA DE 1 1/2 A 1/2 DE PVC									\$4.78	\$4.78	DURMAN	5 DIAS HABILES				
64	2	PIEZA	COPLA DE 1/2 DE PVC									\$1.34	\$2.68	DURMAN	5 DIAS HABILES				
65	50	PIEZA	BROCA P/PIERRO DE 1/8									\$10.90	\$545.00	TRUPER	5 DIAS HABILES				
66	5	PIEZA	BROCA P/PIERRO DE 1/4									\$175.42	\$877.10	TRUPER	5 DIAS HABILES				
67	10	PIEZA	BROCA P/CONCRETO DE 1/4X6									\$15.16	\$151.60	TRUPER	5 DIAS HABILES				
68	10	PIEZA	BROCA P/PIERRO DE 1/4									\$30.33	\$303.30	TRUPER	5 DIAS HABILES				
69	3	PIEZA	BROCA P/CONCRETO DE 1/2X1/2									\$58.78	\$176.34	TRUPER	5 DIAS HABILES				
70	3	PIEZA	BROCA P/CONCRETO DE 1/4X1/2									\$22.74	\$68.22	TRUPER	5 DIAS HABILES				
71	30	PIEZA	TAPA DE CONTACTO TIPO AMERICANO OCULTO									\$4.18	\$125.40	ROYER	5 DIAS HABILES				
72	20	PIEZA	TAPA P/APAGADOR DE 1 VENTANA ROYER									\$9.85	\$197.00	ROYER	5 DIAS HABILES				
73	20	PIEZA	TAPA P/APAGADOR DE 2 VENTANA ROYER									\$9.85	\$197.00	ROYER	5 DIAS HABILES				
74	6	PIEZA	TAPA DE REGISTRO DE 4X4 DE PLASTICO									\$3.90	\$21.60	DURMAN	5 DIAS HABILES				
75	2	PIEZA	TAPA DE REGISTRO DE 3X3 DE PLASTICO									\$1.33	\$2.66	DURMAN	5 DIAS HABILES				
76	50	PIEZA	CUBRE TALADROS									\$16.40	\$820.00	MEXLO	5 DIAS HABILES				
77	30	PIEZA	SOLDADURA 50X50 OMEGA									\$150.87	\$4,526.10	OMEGA	5 DIAS HABILES				
78	8	PIEZA	BOQUILLA P/GAS TURNER									\$185.90	\$1,487.20	LINMEX	5 DIAS HABILES				
79	20	PIEZA	LIMA TRIANGULAR									\$12.00	\$240.00	NICHOLSON	5 DIAS HABILES				
80	300	PIEZA	CINCHO DE PLASTICO DE 6" C/100 PIEZA									\$0.30	\$90.00	VOLTECH	5 DIAS HABILES				
81	300	PIEZA	CINCHO DE PLASTICO DE 8" C/100 PIEZA									\$0.30	\$90.00	VOLTECH	5 DIAS HABILES				
82	300	PIEZA	PLIAS P/TABLAROCA DE 1/4X1"									\$0.35	\$105.00	HERCULES	5 DIAS HABILES				
83	1000	PIEZA	TAQUETE DE PLASTICO DE 1/4 MARCA ELPRO C/BLANCO									\$0.12	\$120.00	ELPRO	5 DIAS HABILES				
84	1500	PIEZA	PLIAS DE 8X1									\$0.12	\$180.00	HERCULES	5 DIAS HABILES				
85	80	PIEZA	CESPOL P/LAVABO									\$25.85	\$2,068.00	FLEXIMATIC	5 DIAS HABILES				
86	100	PIEZA	LLAVE P/LAVABO									\$94.00	\$9,400.00	DICA	5 DIAS HABILES				
87	100	PIEZA	MANGUERA COFLEX P/WC.									\$10.87	\$1,087.00	COFLEX	5 DIAS HABILES				
88	100	PIEZA	MANGUERA COFLEX P/LAVABO									\$10.87	\$1,087.00	COFLEX	5 DIAS HABILES				
89	20	PIEZA	MENSULA DE FIERRO P/LAVABO									\$4.82	\$92.40	FIERRO	5 DIAS HABILES				
90	10	PIEZA	LLAVE PMIJTORIO DE PASO DE 1/2									\$235.11	\$2,351.10	URREA	5 DIAS HABILES				
91	15	PIEZA	LLAVE MEZCLADORA CUELLO DE GANZO DE 6"									\$249.50	\$3,742.50	DICA	5 DIAS HABILES				
92	7	PIEZA	PASTA P/SOLDAR SILER									\$16.00	\$112.00	SILER	5 DIAS HABILES				
93	50	PIEZA	RANITAS									\$6.00	\$300.00	PLMEX	5 DIAS HABILES				

NO PRESENTO

CARTA DISCULPA

NO PRESENTO

CARTA DISCULPA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



COMITE DE COMPRAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA



CUADRO DE COTIZACIONES

FECHA: 15 DE MAYO DE 2013

ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES

LICITACION: TSJ/CC/LSM-004/2013

RENO.	CANT.	UNIDAD	CONCEPTO	ZONA GLOBAL, S.A. DE C.V.		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA	SANTANDREU, S.A. DE C.V.		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA	LAURA CRUZ HERNANDEZ		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA	P. U.	IMPORTE	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA
				P. U.	IMPORTE			P. U.	IMPORTE			P. U.	IMPORTE						
94	60	PIEZA	VALVULA P/TANQUE BAJO DE BRONCE DE 1/4									\$107.20	\$6,432.00	DICA	5 DIAS HABILES				
95	30	PIEZA	EMPAQUE CHUPON DE 2 A 1 1/2									\$2.10	\$63.00	PLOMEX	5 DIAS HABILES				
96	20	PIEZA	EMPAQUE CONICO DE 4X4 PWC.									\$4.35	\$87.00	PLOMEX	5 DIAS HABILES				
97	50	PIEZA	LLAVE DE NARIZ DE 1/4									\$14.85	\$742.50	URREA	5 DIAS HABILES				
98	30	PIEZA	MANIJA DE BRONCE P/CAJA DE WC									\$76.89	\$2,306.70	PLOMEX	5 DIAS HABILES				
99	30	PIEZA	LLAVE DE PASO DE 1" TIPO ESFERA SOLDABLE									\$75.35	\$2,260.50	PLOMEX	5 DIAS HABILES				
100	24	PIEZA	LLAVE DE PASO DE 1/2									\$43.41	\$1,041.84	PLOMEX	5 DIAS HABILES				
101	30	PIEZA	LLAVE DE PASO DE 3/4									\$28.00	\$840.00	PLOMEX	5 DIAS HABILES				
102	30	PIEZA	LLAVE COLFLEX DE COMPRESION DE 1/2X1/2									\$27.56	\$826.80	PLOMEX	5 DIAS HABILES				
103	20	PIEZA	HOJA DE CEGUETA									\$7.68	\$153.60	NICHOLSON	5 DIAS HABILES				
104	15	PIEZA	VALVULA SOLDABLE COBRE DE 1"1/2									\$112.14	\$1,682.10	PLOMEX	5 DIAS HABILES				
105	18	PIEZA	MANERAL P/LLAVE DE REGADERA URREA									\$30.50	\$914.00	DICA	5 DIAS HABILES				
106	9	PIEZA	CHAPETON P/LLAVE DE REGADERA URREA									\$38.50	\$346.50	DICA	5 DIAS HABILES				
107	9	PIEZA	REGADERAS									\$57.59	\$518.31	DICA	5 DIAS HABILES				
108	9	PIEZA	REJILLAS DE COLADERA METALICA									\$15.00	\$135.00	PLOMEX	5 DIAS HABILES				
109	6	PIEZA	EXTENSION P/PORTA ROLLO SANITARIO									\$4.70	\$28.20	PLOMEX	5 DIAS HABILES				
110	6	PIEZA	EXTENSION P/PORTA TOALLERO DE BARRA									\$14.00	\$84.00	PLOMEX	5 DIAS HABILES				
111	3	PIEZA	VALVULA DE COMPUERTA DE 1" PVC									\$35.92	\$107.76	DURMAN	5 DIAS HABILES				
112	80	PIEZA	CERRADURA MOD. 140									\$45.00	\$3,600.00	PHILLIPS	5 DIAS HABILES				
113	80	PIEZA	CERRADURA MOD. 50									\$27.59	\$2,207.20	PHILLIPS	5 DIAS HABILES				
114	90	PIEZA	CERRADURA FANAL 400									\$356.70	\$32,103.00	PHILLIPS	5 DIAS HABILES				
115	80	PIEZA	CERRADURA MOD. 21									\$22.12	\$1,769.60	PHILLIPS	5 DIAS HABILES				
116	80	PIEZA	CERRADURA MOD. 42									\$115.30	\$9,224.00	PHILLIPS	5 DIAS HABILES				
117	10	PIEZA	CERRADURA MOD. 60 PALETA LARGA									\$27.84	\$278.40	PHILLIPS	5 DIAS HABILES				
118	70	PIEZA	CERRADURA MOD. 50 CAÑON LARGO									\$37.50	\$2,625.00	PHILLIPS	5 DIAS HABILES				
119	70	PIEZA	BISAGRA DE LIBRO DE 4" PARA PUERTA DE ALUMINIO									\$23.80	\$1,666.00	HERMEX	5 DIAS HABILES				
120	70	PIEZA	BISAGRA DE LIBRO DE 4" PARA PUERTA DE FIERRO									\$23.95	\$1,676.50	HERMEX	5 DIAS HABILES				
121	80	PIEZA	CERRADURA T/RECAMARA									\$80.50	\$6,440.00	HERMEX	5 DIAS HABILES				
122	80	PIEZA	CERRADURA P/PUERTA DE ALUMINIO MOD. 550									\$191.90	\$15,352.00	PHILLIPS	5 DIAS HABILES				
123	30	PIEZA	CERRADURA P/PUERTA DE ALUMINIO MOD. 550 COLOR CHAMPAGE									\$166.00	\$5,040.00	PHILLIPS	5 DIAS HABILES				
124	30	PIEZA	CERRADURA P/PUERTA DE ALUMINIO MOD. 550 COLOR BLANCO LACADO									\$196.00	\$5,880.00	PHILLIPS	5 DIAS HABILES				

NO PRESENTO

CARTA DISCULPA

NO PRESENTO

CARTA DISCULPA

[Handwritten signatures and initials]



COMITE DE COMPRAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA



CUADRO DE COTIZACIONES

FECHA: 15 DE MAYO DE 2013

ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES

LICITACION: TS/JCC/LSM-004/2013

REN.	CANT.	UNIDAD	CONCEPTO	ZONA GLOBAL, S.A. DE C.V.		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA	SANTANDREU, S.A. DE C.V.		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA	LAURA CRUZ HERNANDEZ		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA			MARCA	TIEMPO DE ENTREGA
				P. U.	IMPORTE			P. U.	IMPORTE			P. U.	IMPORTE			P. U.	IMPORTE		
125	50	PIEZA	CERRADURA P/PUERTA DE ALUMINIO MOD. 550 COLOR NATURAL									\$101.50	\$5,075.00	PHILLIPS	5 DIAS HABILES				
126	25	PIEZA	PASADOR # 35									\$18.60	\$465.00	PHILLIPS	5 DIAS HABILES				
127	50	PIEZA	CERRADURA MOD. 800 PHILLIPS LADO IZQUIERDO									\$128.40	\$6,420.00	PHILLIPS	5 DIAS HABILES				
128	50	PIEZA	CERRADURA MOD. 800 PHILLIPS LADO DERECHO									\$128.40	\$6,420.00	PHILLIPS	5 DIAS HABILES				
129	15	PIEZA	CERRADURA # 670									\$348.81	\$5,232.15	PHILLIPS	5 DIAS HABILES				
130	40	PIEZA	CERRADURA MOD. 715 LADO IZQUIERDO									\$104.26	\$4,170.40	PHILLIPS	5 DIAS HABILES				
131	4	PIEZA	CERRADURA DE SOBRE PONER MOD. 715 LADO IZQUIERDO									\$104.26	\$417.04	PHILLIPS	5 DIAS HABILES				
132	40	PIEZA	CERRADURA MOD. 715 LADO DERECHO									\$104.26	\$4,170.40	PHILLIPS	5 DIAS HABILES				
133	4	PIEZA	CERRADURA DE SOBRE PONER MOD. 715 LADO IZQUIERDO									\$104.26	\$417.04	PHILLIPS	5 DIAS HABILES				
134	25	PIEZA	CANDADO # 115									\$34.00	\$850.00	PHILLIPS	5 DIAS HABILES				
135	15	PIEZA	PORTA CANDADO CHICO									\$15.65	\$234.75	TRUPER	5 DIAS HABILES				
136	15	PIEZA	CANDADO 14 GL									\$107.00	\$1,605.00	PHILLIPS	5 DIAS HABILES				
137	50	BOLSA	REMACHES # 45									\$10.00	\$500.00	FIERO	5 DIAS HABILES				
138	50	PIEZA	CERRADURA MOD. 590									\$528.00	\$26,400.00	PHILLIPS	5 DIAS HABILES				
139	15	PIEZA	PORTACANDADO GRANDE DE 4X1/2									\$33.20	\$498.00	HERMEX	5 DIAS HABILES				
140	15	PIEZA	PORTACANDADO DE 2"X1/2									\$18.96	\$284.40	TRUPER	5 DIAS HABILES				
141	50	PIEZA	CERRADURA DE CERROJO DE SEGURIDAD									\$105.94	\$5,297.00	HERMEX	5 DIAS HABILES				
142	8	PIEZA	BISAGRA DE LIBRO DE 3" BLANCO LACADO									\$5.20	\$41.60	PHILLIPS	5 DIAS HABILES				
143	3	PIEZA	BISAGRA DE LIBRO DE 3" COLOR NATURAL									\$5.20	\$15.60	PHILLIPS	5 DIAS HABILES				
144	4	PIEZA	PASADOR DE 2" C/BLANCO									\$20.92	\$83.68	HERMEX	5 DIAS HABILES				
145	2	PIEZA	VENTILADORES DE TECHO TIPO COMERCIAL (V.E.C.)									\$368.00	\$736.00	VEC	5 DIAS HABILES				
146	4	KILO	CLAVO P/CONCRETO DE 1"									\$31.30	\$125.20	FIERO	5 DIAS HABILES				
147	10	PIEZA	VARILLA P/TIERRA FISICA DE 1"1/2 X1/2									\$49.66	\$496.60	PROSIME	5 DIAS HABILES				
148	16	PIEZA	PLACA ROYER DE UN MODULO									\$9.66	\$154.56	ROYER	5 DIAS HABILES				
149	35	PIEZA	COPE DE 1/2 SOLDABLE COBRE									\$1.86	\$64.10	NACOBRE	5 DIAS HABILES				
150	30	PIEZA	COPE DE 1" SOLDABLE COBRE									\$11.50	\$345.00	NACOBRE	5 DIAS HABILES				
151	15	PIEZA	REDUCIDO BUSHING DE 1" A 1/2									\$13.69	\$205.35	NACOBRE	5 DIAS HABILES				
152	10	PIEZA	REDUCIDO BUSHING DE 1 1/2 A 1"									\$24.03	\$240.30	NACOBRE	5 DIAS HABILES				
153	15	PIEZA	REDUCIDO BUSHING DE 1/2 A 1/4									\$8.38	\$125.70	NACOBRE	5 DIAS HABILES				
154	20	PIEZA	TE DE COBRE DE 1"									\$40.31	\$806.20	NACOBRE	5 DIAS HABILES				
155	15	PIEZA	TE DE COBRE DE 1/2"									\$16.34	\$245.10	NACOBRE	5 DIAS HABILES				

NO PRESENTO

CARTA DISCULPA

NO PRESENTO

CARTA DISCULPA

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



COMITE DE COMPRAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

CUADRO DE COTIZACIONES



FECHA: 15 DE MAYO DE 2013

ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES

LICITACION: TSJ/CC/LSM-004/2013

RENO.	CANT.	UNIDAD	CONCEPTO	ZONA GLOBAL, S.A. DE C.V.		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA	SANTANDREU, S.A. DE C.V.		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA	LAURA CRUZ HERNANDEZ		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA			MARCA	TIEMPO DE ENTREGA
				P. U.	IMPORTE			P. U.	IMPORTE			P. U.	IMPORTE			P. U.	IMPORTE		
156	15	PIEZA	TE DE COBRE DE 1/2									\$6.07	\$91.05	NACOBRE	5 DIAS HABLES				
157	15	PIEZA	TUERCA UNION COBRE DE 1/2 SOLDABLE									\$27.99	\$413.95	NACOBRE	5 DIAS HABLES				
158	35	PIEZA	TUERCA UNION DE 1" SOLDABLE									\$13.65	\$2,577.75	NACOBRE	5 DIAS HABLES				
159	15	PIEZA	TUERCA UNION DE 1 1/2" SOLDABLE									\$234.09	\$3,511.35	NACOBRE	5 DIAS HABLES				
160	10	METRO	TUBO DE COBRE DE 1/2									\$27.15	\$271.50	NACOBRE	5 DIAS HABLES				
161	10	METRO	TUBO DE COBRE DE 1"									\$83.00	\$830.00	NACOBRE	5 DIAS HABLES				
162	12	METRO	TUBO DE COBRE DE 1/2									\$49.98	\$599.76	NACOBRE	5 DIAS HABLES				
163	35	PIEZA	CODO DE 1"X90 COBRE									\$19.24	\$673.40	NACOBRE	5 DIAS HABLES				
164	20	PIEZA	CODO DE 1/2X90 COBRE									\$3.76	\$75.20	NACOBRE	5 DIAS HABLES				
165	45	PIEZA	CODO DE 1/2X90 COBRE									\$8.58	\$386.10	NACOBRE	5 DIAS HABLES				
166	20	PIEZA	CONECTOR CAFRE DE 1" ROSCA EXTERIOR COBRE									\$29.46	\$589.20	NACOBRE	5 DIAS HABLES				
167	30	PIEZA	CHEP PICHANCHA DE 1"									\$63.14	\$1,894.20	ALAN	5 DIAS HABLES				
168	10	PIEZA	CHEP PICHANCHA DE 1 1/4"									\$194.74	\$1,947.40	ALAN	5 DIAS HABLES				
169	2	PIEZA	CONECTOR MACHO DE 1 1/2" ROSCA EXTERIOR									\$4.94	\$9.88	DURMAN	5 DIAS HABLES				
170	3	PIEZA	REDUCIDO DE 1 1/2"X1" DE PVC									\$4.95	\$13.95	DURMAN	5 DIAS HABLES				
171	6	PIEZA	TE DE 1" DE PVC									\$4.53	\$27.18	DURMAN	5 DIAS HABLES				
172	3	PIEZA	REDUCIDO DE 1 1/2" A 1/2" DE PVC									\$4.80	\$14.40	DURMAN	5 DIAS HABLES				
173	1	PIEZA	TUERCA UNION DE 1/2 DE PVC									\$16.75	\$16.75	DURMAN	5 DIAS HABLES				
174	80	JUEGO	HERRAJES PWC.									\$81.93	\$4,954.40	MASTER CIM	5 DIAS HABLES				
175	20	PIEZA	ASIENTO PWC. REFORZADO ALARGADO C/BLANCO									\$225.00	\$4,512.00	EDOMEX	5 DIAS HABLES				
176	20	PIEZA	FLOTADORES P/TANQUE BAJO C/VARILLA									\$10.50	\$210.00	EDOMEX	5 DIAS HABLES				
177	10	PIEZA	LAVABO C/BLANCO									\$157.50	\$1,575.00	LEXMA	5 DIAS HABLES				
178	10	PIEZA	TAZA (WC) C/BLANCO									\$281.00	\$2,810.00	CARIZZI	5 DIAS HABLES				
179	10	PIEZA	CAJA PWC.C/BLANCO									\$221.00	\$2,210.00	CARIZZI	5 DIAS HABLES				
180	2	GALON	RESANADOR OK									\$430.00	\$860.00	COMEX	5 DIAS HABLES				
181	10	PIEZA	AFLOJATODO									\$44.93	\$449.30	WD40	5 DIAS HABLES				
182	40	PIEZA	SILICON TRANSPARENTE									\$29.40	\$1,176.00	SISTA	5 DIAS HABLES				
183	50	PIEZA	PIVOTE DESCENTRADO C/NATURAL									\$64.50	\$4,225.00	TECHNO	5 DIAS HABLES				
184	50	PIEZA	PIVOTE CENTRADO									\$44.50	\$4,225.00	HERRALUM	5 DIAS HABLES				
185	15	PIEZA	PEGAMENTO TANGIT									\$63.93	\$958.95	TANGIT	5 DIAS HABLES				
186	30	METRO	LUA P/PLOMERIA									\$4.36	\$130.80	FANDELI	5 DIAS HABLES				

NO PRESENTO

CARTA DISCULPA

NO PRESENTO

CARTA DISCULPA



COMITE DE COMPRAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA



CUADRO DE COTIZACIONES

FECHA: 15 DE MAYO DE 2013

ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES

LICITACION: TSJ/CC/LSM-004/2013

RENO.	CANT.	UNIDAD	CONCEPTO	ZONA GLOBAL, S.A. DE C.V.		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA	SANTANDREU, S.A. DE C.V.		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA	LAURA CRUZ HERNANDEZ		MARCA	TIEMPO DE ENTREGA	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA
				P. U.	IMPORTE			P. U.	IMPORTE			P. U.	IMPORTE				
187	20	PIEZA	GAS TURNER									\$133.50	\$2,670.00	LINMEX	5 DIAS HABILES		
188	6	PIEZA	MINI RODILLOS (CHICOS)									\$31.00	\$186.00	COMEX	5 DIAS HABILES		
189	6	PIEZA	REPUESTO DE MINI RODILLOS (CHICOS)									\$19.20	\$115.20	COMEX	5 DIAS HABILES		
190	4	PIEZA	CODO DE 12X90 DE PVC									\$1.50	\$6.00	DURMAN	5 DIAS HABILES		
191	2	PIEZA	CODO DE 1/2X90 DE PVC									\$1.70	\$3.40	DURMAN	5 DIAS HABILES		
192	1	TRAMO	TUBO DE PVC DE 1/2									\$40.11	\$40.11	DURMAN	5 DIAS HABILES		
193	1	TRAMO	TUBO DE PVC DE 1/2									\$25.62	\$25.62	DURMAN	5 DIAS HABILES		
194	1	TRAMO	TUBO DE PVC DE 1"									\$36.54	\$36.54	DURMAN	5 DIAS HABILES		
SUBTOTAL					\$0.00				\$0.00				\$391,104.23				
IVA					0.00				0.00				62,576.68				
TOTAL					\$0.00				\$0.00				\$453,680.91				
TOTAL DE RENGLONES COTIZADOS													194				

NO PRESENTO

CARTA DISCULPA

<p>VIGENCIA DEL PRECIO</p> <p>CONDICIONES DE PAGO</p> <p>GARANTIA</p> <p>LUGAR DE ENTREGA</p> <p>OBSERVACIONES</p>	<p>15 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS</p> <p>CREDITO 30 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS BIENES</p> <p>GARANTIZADOS POR DEFECTOS DE FABRICACION O VICIOS OCULTOS, DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES</p> <p>LIBRE A BORDO EN EL ALMACEN DEL PODER JUDICIAL</p> <p>EL IMPORTE DEL CUADRO COMPARATIVO NO CONCIDE CON LA PROPUESTA ECONOMICA DEL PROVEEDOR DEBIDO A QUE EN DICHA PROPUESTA EN LOS RENGLONES 188 Y 189 COTIZA 20 Y 10 PZAS. RESPECTIVAMENTE, DEBIENDO SER EN AMBOS RENGLONES 6 PZAS.</p>
--	--

LIC. ALBERTO GASTÓN BECERRA
PRESIDENTE

L.C.P. ALBERTO VIDAL CASTILLO
VICEPRESIDENTE

L.C.P. ADRIANA MARÍA GONZÁLEZ ARANDA
PRIMERA VOCALE

L.C.P. ADRIANA PATRICIA HERRERA GONZÁLEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

RODOLFO GUABALO PÉREZ RAMÍREZ
SEGUNDA VOCALE

LIC. CARLOS ARTURO GUZMÁN RIVERO
TERCER VOCALE

LIC. ROMÁN ROTARIO MARÍN
SECRETARIO