
ACTA DE FALLO
L1CITACION PUBLICA ESTATAL

56063001-003- 12

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE JUSTICIA REGIONAL DE
JUICIO ORAL EN ELMUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
R/A. HUACAPA y AMESTOY DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN,
TABASCO.

LOCALIDAD:

PROCEDIMIENTO:

L1CITACION No.:

OBRA:

En la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, siendo las 12:00 horas

del día Miercoles 04 de Julio de 2012, se reunieron en la Sala "U" del Tribunal Superior

de Justicia, sita en el Edificio ubicado en la calle Independencia s/n, esq. Nicolás

Bravo, Col. Centro de esta ciudad, los CC. C.P. Carlos Francisco Azcuaga Ojeda,

Oficial Mayor y Presidente del Comité de Control y Seguimiento a Obra Pública del

Poder Judicial, Lic. José BulnesZurita,TesoreroJudicial y Vicepresidente del Comité,

Lic. Romeo Notario Marcín, Secretario Técnico del Comité; C.P. Jorge Antonio Torres

Calcáneo, Controlar Judicial y 1eroVocal del Comité; Magistrada Guadalupe Pérez .

Ramírez,Presidenta de la 4ta. Sala Penal y 2da. Vocal del Comité; Lic. Carlos Arturo I'k
Guzmán Rivera, Consejero de la Judicatura y Tercer Vocal del Comité, MAP. LiliannC/

Brown Herrera, Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información; y

como Área Técnica y Responsable de la evaluación de las proposiciones técnicas y

económicas de este proceso, el Arq. Francisco Carrillo Suarez,Asesor en Materia de

Obra Pública y Supervisor de Obra designado por el Tribunal Superior de Justicia y

por parte de las empresas: CONS~RUCCIONESL1ZAR,S.A. DEC.V., representado po~r

el ARQ. ARMANDO CARLOSACUNA Y GMSCONSTRUCCIONES,representado por e

ING. GILBERTOMORENOSANCHEZ,Con el objeto de proceder al Acto de Fallo de



t. .•.•

11.- Se paso lista de asistenc ¡a.----------------------------------------------------------------------------------

111.-Conforme a lo dispuesto en las Basesdel proceso Iicitatorio, se dio lectura en voz

alta el resultado del DICTAMEN TECNICO y ECONOMICO elaborado por el área (

tecnica y responsable y considerando la propuesta economica que sícumplió todos

y cada uno de los requisitos legales, tecnicos y economicos conforme a lo dispuesto

Proceso de Licitación Publica Estatal No. 56063001-003-12,relativo a la adjudicación

de un contrato a base de costos unitarios y tiempo determinado; para la

Construcción de un Centro de Justicia Regional de Juicio Oral en el Municipio de

Cunduacan, Tabasco, con recursos del Programa Fondo de Aportación para la

Seguridad Pública FASPejercicio 2012; Fondo VII, Ramo 33, y su utilización ha sido

debidamente autorizada en el marco de colaboración suscrito entre el Poder

Judicial del estado de Tabasco y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de

acuerdo a lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------

1.-En inicio de la reunión el C.P. Carlos Francisco Azcuaga Ojeda; procedió a dar la

bienvenida a los participantes, recordándoles que el presente proceso Iicitatorio se

desarrolló de acuerdo a lo estipulado en los artículos: 134de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, 76, de la particular del estado; 2, 3 fracción 1,5, 7,

10,2do. Párrafo, 13, 15, 17, 18, 19,fracciones 1,II,V a la X, XIII,21,22,25,26, fracción 1,

30 fracción 1,31 al 33, 34, fracción 1,35 a la 37, 40, 41, 42, 48 fraccción 1,49, 50, 51, 52

fracción 111,53, 54, 55, 56, 59, 60, 61 0166,69,70,71,77,78,79,80,81,84,85,86,88,92 Y

93 de la Ley de Obras Públicas y Serviciosrelacionados con las mismas del Estado de

Tabasco y los relativos y aplicables del Reglamento de la misma Ley.------------------------
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en los artículos 34 y 35 del reglamento de la Ley y las bases de la licitación y

determinar la solvencia de la misma, conforme al Presupuesto Base de la

Convocante se procede a declarar como propuesta SOLVENTE ADJUDICADA al

licitante GMS CONSTRUCCIONES,S.A. DEC.V., con un importe total de $7'286,747.45

(SIETEMILLONESDOSCIENTOSOCHENTAY SEISMIL SETECIENTOSCUARENTAY SIETE

PESOS45/100 M.N) Sin Incluir el IVA, y un plazo de ejecucion de los trabajos de 150

dios calendario. Y por las siguientes razones:------------------------------------------------------------

A.-) TÉCNICAS.- Los recursos propuestos por el licitante son acordes para ejecutar

satisfactoriamente los trabajos, conforme al programa de ejecución, de su

planeación integral y procedimiento constructivo; acordes con las condiciones

c1imatologicas vigentes en la zona donde se ejecutaran los trabajos el cual cuenta

con la suficiente mano de obra, maquinaria, equipo de construcción y personal

tecnico especilizado con la experiencia capacidad técnica solicitada.-------------------

B.-) ECONOMICAS: De conformidad con el articulo 42 6to. Párrafo de LOPSRMdel

estado, por ser la proposición que de entre los Iicitantes, cumple con los criterios de

evaluación solicitados por la convocante; resultando en consecuencia, ser I

proposición solvente que garantiza el cumplimiento de las obligaciones.--------------

C.-) LEGALES.- Para optimizar con eficacia y eficiencia los recursos como el tiempo

de ejecución de los trabajos que aseguren las mejores condiciones para el estado y

y toda vez que de no ejercerse los recursos en el presente ejercicio fiscal, estos se

pondrían en riesgo. Por lo que se concluye que la licitante adjudicada representa las

~:}::~_::~~~~~_~~_~::~_:~~:~::_~_~~_~~~~~~~_~~~_~~~~=~---_~-~~~~~~_~~_~_~~_~~r
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IV.- Conforme a lo establecido en el articulo 50, de la LOPSRM,se recuerda al

licitante adjudicado que cuenta con 10 dios naturales contados a partir de esta

fecha para acudir a firmar el contrato respectivo, el cual estará disponible en la

coordinacion de Control presupuestal en dios y horas habiles, así como debiendo

presentar las garantías que correpsonden, conforme a lo dispuesto en el articulo 51

de la Ley.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V.- Una vez, firmados el contrato de referencia y entregadas las garantias

correspondientes, se comunica a el adjudicado que deberá iniciar los trabajos a

mas tardar el día 09 de Julio de 2012;----------------------------------------------------------------------

Finalmente, se preguntó a los presentes si existía algún comentario al respecto, y al

no haberlo; se procedió a cerrar el acta; en punto de las 12:30horas del mismo día

de su inicio; la cual se firma de conformidad; en todas y cada una de suspartes por

todos los que intervinieron en este acto. ------------------------------------------------------------------

Servidores Públicos e Invitados
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS
PÚBLICAS DEL T.S.J.
C.P. CARLOS FRANCISCO AZCUAGA OJEDA

VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS
PÚBLICAS DEL T.S.J.
LIC. JOSE BULNES ZURITA
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SECRETARIO DEL COMITÉ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS
PÚBLICAS DELT.S.J.
L.A.E. ROMEO NOTARIO MARCIN

PRIMER VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS
PÚBLICAS DELT.S.J.
C.P. JORGE ANTONIO TORRESCALCANEO

SEGUNDA VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE
OBRAS PÚBLICAS DELT.S.J.
MAGDA. GUADALUPE PEREZRAMIREZ

TERCERA VOCAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS
PÚBLICAS DELT.S.J
LIC. CARLOS ARTURO GUZMAN RIVERO

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL T.S.J.
MAP. L1L1ANNBROWN HERRERA

SUPERVISOR RESPONSABLE DE LA OBRA DELT.SJ.
ARQ. FRANCISCO JOSE CARRILLO SUAREZ

L1CITANTES

CONSTRUCCIONES L1ZAR,S.A. DE c.v.
ARQ. ARMANDO CARLOS ACUÑA

GMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ING. GILBERTO MORENO SANCHEZ
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